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第一章 比选公告

重医附二院江南院区职工之家装修改造EPC工程  

1.比选条件

本项目为重医附二院江南院区职工之家装修改造EPC工程，比选人为重庆医科大学附属第二医院，建设资金来源为自筹资金，项目出资比例为100%。项目已具备比选条件，现对该项目进行竞争性比选，特邀请符合条件的竞选人参与比选竞选。
2.项目概况与比选范围

2.1 实施地点：重庆医科大学附属第二医院江南院区职工食堂二楼 
2.2 项目概况：拟在江南院区职工食堂二楼进行装修改造，建筑面积约为220㎡，项目概算约44万元。该区域主要功能为职工之家，满足职工之家的配套功能需求，需设置形体房、多功能厅、小球区域、K歌房、咖啡吧、棋牌区、职工书屋、沐浴间和吧台等功能房间。需要考虑参观需求，符合消防流程、建筑结构安全等要求。
2.3 本次比选项目合同估算金额：约44万元。
2.4 工期要求：计划EPC总工期50日历天。其中施工图设计阶段（含预算编制）10日历天；施工工期40日历天，完成招标范围内全部内容并交付比选人使用（具体开工日期以医院下达的开工指令为准），缺陷责任期24个月。

2.5 比选范围：主要包括施工图设计（含预算编制）、工程施工等内容，具体范围为：

（1）设计：按照现行设计规范与比选人的要求完成该改造项目的设计。设计内容包括完成本项目的施工图设计（含预算编制）、后期阶段服务、施工及完工验收阶段的设计服务。结合项目实际情况完成各专业之间的统筹性设计。

（2）施工：按照审核确认的施工设计图纸与比选人的要求，完成本项目所涉及的全部工程施工改造工作，以及保修期内的缺陷修复和保修工作。

（3）EPC实施过程管理中包含：对承包项目的质量、安全、工期、造价等全面管控和负责。   
3.竞选人资格要求
3.1  本次比选要求竞选人须具备以下条件：

3.1.1 本次招标要求竞选人须同时具备以下（1）、（2）项资质：

（1）设计资质应满足下列①或②或③项资质要求：

①具备建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质；

②具备建设行政主管部门颁发的建筑装饰行业乙级及以上资质；

③具备建设行政主管部门颁发的建筑行业（建筑工程）专业丁级及以上资质；

（2）施工资质：

具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质。

联合体投标的，设计单位提供设计资质，施工单位提供施工资质。

3.1.2 竞选人还应在人员、设备、资金等方面具有相应的能力，详见比选文件第二章竞选人须知前附表第1.4.1条内容。

3.2  本项目接受联合体参与竞选，联合体投标的，应满足下列要求：

3.2.1 必须由施工单位作为联合体牵头人，联合体所有成员均须具有独立法人资格；

3.2.2 组成联合体的成员数量不得超过2家；

3.2.3 签订联合体投标协议书，确定联合体各方的权利和义务；联合体各方不得再以自己的名义单独或参加其他联合体在本项目中投标，否则其投标和与此相关的联合体投标将被评标委员会作否决投标处理。联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目竞选文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
4. 竞选报名
4.1请于2026年6月16日14:00前将“企业营业执照、法定代表人授权书、竞选保证金缴纳回执单”电子扫描件打包发送至邮箱：cgglc2023@163.com，邮件命名方式“重医附二院江南院区职工之家装修改造EPC工程+单位名称+联系人+联系电话”。

4.2报名单位名称必须与竞选单位名称相同，只有按上述规定报名后，才具备竞选资格。

4.3竞选单位应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时提出，以便补齐。如有疑问，请在2026年6月16日17:00前向采购人提出，超过此时间规定，采购人不再受理竞选疑问。

报名联系人：佘老师     联系电话：023-63693159
特别说明：

1.请在工作日8：00-11:30,14:00-17：00联系。

2.请各单位仔细阅读采购文件及其他附件内容，确定要参加后再发送邮件报名。若邮件报名后决定放弃竞选的需提前1个工作日邮件告知采购人，竞选当天无故未准时到场的，将按照《重庆医科大学附属第二医院竞选单位诚信管理规定》进行处理。

5. 竞选截止时间及地点和开标时间及地点

5.1竞选截止时间和开标时间：2026年 6 月 17 日   8  时 30 分（北京时间）。

5.2竞选地点和开标地点：重庆市渝中院区戴家巷2号兴地都市方舟5楼采购管理处。

5.3逾期送达或未送达本比选文件指定地点，或未按本比选文件要求密封的，比选人不予受理。

6. 发布公告的媒介

本次比选公告在重庆医科大学附属第二医院网站上发布。

联系方式

比选人：重庆医科大学附属第二医院

地址：重庆市渝中院区戴家巷2号兴地都市方舟5楼采购管理处 

联系人：佘老师  电话：023-63693159
第二章 竞选人须知

竞选人须知前附表

如本表与《竞选人须知》内容不一致的，以本表为准。竞选人一经递交竞选文件，视为接受并响应本比选文件所有内容。
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1.1.2
	比选人
	比选人：重庆医科大学附属第二医院

地址：重庆市渝中区戴家巷2号兴地都市方舟5楼采购管理处

联系人：佘老师

电话：023-63693159 

	1.1.3
	项目名称
	重医附二院江南院区职工之家装修改造EPC工程

	1.1.4
	实施地点
	重庆医科大学附属第二医院江南院区职工食堂二楼

	1.2.1
	资金来源
	自筹资金。

	1.2.2
	资金落实情况
	100%

	1.3.1
	比选范围
	详见比选公告2.5。   

	1.3.2
	工期
	计划EPC总工期50日历天。其中施工图设计阶段（含预算编制）10日历天；施工工期40日历天，完成招标范围内全部内容并交付比选人使用（具体开工日期以医院下达的开工指令为准），缺陷责任期24个月。

	1.3.3
	质量要求
	符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关规范及标准规定的要求，符合比选文件的相关要求。

	1.4.1
	竞选人资质条件、能力
	本次比选实行资格后审，竞选人应具备以下资格条件：

1.资质条件、营业执照及安全生产条件

（1）须同时具备以下1、2项资质：

1.设计资质应满足下列①或②或③项资质要求：

①具备建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质；

②具备建设行政主管部门颁发的建筑装饰行业乙级及以上资质；

③具备建设行政主管部门颁发的建筑行业（建筑工程）专业丁级及以上资质；

2.施工资质：

具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质。

竞选人须在竞选文件中提供有效的资质证书。
联合体投标的，按联合体协议约定的分工分别提供相应的资质证书。

（2）具备有效的营业执照。

竞选人须在竞选文件中提供有效的营业执照。
联合体投标的，联合体各成员均提供营业执照。

（3）具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，企业主要负责人、拟担任该项目施工负责人具备相应的由建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书。

竞选人须在竞选文件中提供有效的安全生产许可证及安全生产考核合格证书复印件。

联合体投标的，由负责施工的联合体成员提供。

2.业绩要求

竞选人提供的类似业绩应同时满足以下要求：

2.1业绩时间要求：投标截止日前3年内，指2023年1月1日起至投标截止日止（工程总承包业绩或施工业绩以工程竣工时间为准，设计业绩以施工图审查合格时间为准）。

2.2业绩类型要求：只需符合下列（1）、（2）情形之一

（1）1个工程总承包业绩；

（2）具有1个设计业绩、1个施工业绩。

竞选人提供的业绩为联合体业绩的，其在该业绩中的工作分工应与本项目承担的分工一致。

联合体投标的，按联合体协议约定的分工分别提供相应的设计、施工业绩；

2.3业绩规模要求：

工程类别：建筑工程

工程造价：合同金额33万元及以上
2.4业绩证明材料要求：

提供施工业绩的：竞选人须提供该业绩合同协议书、工程竣工验收合格证明材料。

提供工程总承包业绩的：竞选人须提供该业绩合同协议书、工程竣工验收合格证明材料。

提供设计业绩的：竞选人须提供该业绩的合同协议书、施工图审查合格证明材料。

若提供的上述业绩证明材料无法体现工程类别和工程造价的，还须提供业主证明。

不满足上述业绩要求的业绩无效。
3.信誉要求

比选申请人自行承诺（格式自拟）不得存在下列情形之一：

（1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；

（2）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚或暂停在渝承揽新业务，且在暂停期限内；
竞选人须在竞选文件中中提供承诺函原件（承诺格式自行承诺，格式自拟）。

联合体投标的，联合体各成员均不得存在以上情形之一，由联合体牵头人代表联合体各成员进行承诺。

4.工程总承包项目经理资格要求

工程总承包项目经理不允许兼任；
4.1竞选人拟派的项目经理必须已在竞选人本单位注册并应具有建筑工程专业二级及以上注册建造师资格。

竞选人须在竞选文件提供有效的拟派工程总承包项目经理注册证、身份证、竞选人为其缴纳的养老保险证明材料。

联合体投标的，工程总承包项目经理由联合体牵头人提供。

4.2竞选人须承诺拟派工程总承包项目经理到岗履职和未被禁止参与投标。

4.2.1到岗履职承诺要求：承诺拟派工程总承包项目经理中标后在本项目任职，到岗后不得在两个或者两个以上工程项目担任工程总承包项目经理、施工项目负责人，签订合同时拟派的工程总承包项目经理必须与竞选文件中的工程总承包项目经理一致，并满足办理相关手续的要求。不能按承诺到岗履约的，按合同相关条款处罚并上报行政主管部门，给比选人造成损失的，竞选人依法承担违约赔偿责任。拟派工程总承包项目经理中标后不得随意更换。

4.2.2未被禁止参与投标承诺要求：承诺拟派工程总承包项目经理未被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务。若被暂停在渝承揽新业务但仍参加投标，将被否决投标；已取得中标候选人资格或中标资格的，比选人有权取消其中标候选人资格或中标资格；给比选人造成损失的，竞选人依法承担违约赔偿责任。

竞选人须在竞选文件中中提供拟派工程总承包项目经理到岗履职和未被禁止参与投标的承诺原件（承诺格式自行拟定，格式自拟）。
5.其他要求

5.1设计负责人
5.1.1竞选人拟派的设计负责人必须具有建筑工程专业中级及以上技术职称，应为竞选人单位人员。
联合体投标的，由负责设计的联合体成员提供设计负责人。
竞选人须在竞选文件中中提供拟派设计负责人身份证、职称证、竞选人为其缴纳的养老保险证明材料。
5.1.2竞选人须承诺拟派设计负责人到岗履职和未被禁止参与投标。
（1）到岗履职承诺要求：承诺拟派设计负责人中标后在本项目任职，签订合同时拟派的设计负责人必须与竞选文件中的设计负责人一致，并满足办理相关手续的要求。不能按承诺到岗履约的，按合同相关条款处罚并上报行政主管部门，给比选人造成损失的，竞选人依法承担违约赔偿责任。拟派设计负责人中标后不得随意更换。
（2）未被禁止参与投标承诺要求：承诺拟派设计负责人未被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务。若被暂停在渝承揽新业务但仍参加投标，将被否决投标；已取得中标候选人资格或中标资格的，比选人有权取消其中标候选人资格或中标资格；给比选人造成损失的，竞选人依法承担违约赔偿责任。
竞选人须在竞选文件中中提供拟派设计负责人到岗履职和未被禁止参与投标的承诺原件（承诺格式自行拟定，格式自拟）。
5.2施工负责人

应具有建筑工程类中级及以上职称；

联合体投标的，由负责施工的联合体成员提供施工负责人。
竞选人须在竞选文件中中提供拟派施工负责人身份证、职称证、竞选人为其缴纳的养老保险证明材料。

5.3主要管理人员

竞选人自行承诺中标后在签订合同之前，须按照实际工作需要和建设行政主管部门的要求组建项目部，配置项目管理班子，出具任命文件。任命文件应当明确项目部的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知建设单位。主要管理人员应持有建设行政主管部门要求合格有效的岗位证书或注册证书或职称证书，并提供竞选人为其缴纳的近六个月养老保险证明材料。中标后不能满足该要求的，取消其中标资格，给比选人造成损失的，竞选人依法承担违约赔偿责任。

竞选人须在竞选文件中中提供承诺函原件（承诺格式自行拟定，格式自拟）。

5.3委托代理人

委托代理人必须为竞选人本单位在职人员。

联合体投标的，委托代理人由联合体牵头人提供。

竞选人须在竞选文件中中提供身份证及竞选人为其缴纳的养老保险证明材料。

特别说明：

（1）上述要求须提交的相关证明材料复印件均应加盖竞选人法人章。上述要求，有一条不满足则竞选文件由评标委员会作否决投标处理。

（2）竞选文件中对养老保险的要求为：连续养老保险证明期限须包含     2026年2月至2026年4月。
（3）竞选人须自行承诺其提供的上述相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形（格式见第六章竞选文件格式）。比选人在合同签订前均有权对竞选人提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，按相关规定取消其中标资格，并按相关法律法规报招标投标监督部门，其比选保证金不予退还，竞选人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

	1.4.2
	是否接受联合体比选  
	接受。

1. 必须由施工单位作为联合体牵头人，联合体所有成员均须具有独立法人资格；

2. 组成联合体的成员数量不得超过2家；

3. 签订联合体投标协议书，确定联合体各方的权利和义务；联合体各方不得再以自己的名义单独或参加其他联合体在本项目中投标，否则其投标和与此相关的联合体投标将被评标委员会作否决投标处理。联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目竞选文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织、自行踏勘。

	1.10.1
	比选预备会
	不召开。

	1.11
	分包
	不允许。

	2.1
	构成比选文件的其他材料
	比选人发出的答疑及补遗书等。

	3.1.1
	构成竞选文件的其他材料
	竞选人的书面澄清、说明及补正（但不得改变竞选文件的实质性内容）。

	3.2
	比选报价
	1.本项目的总承包费用由设计费、建筑安装工程费及其他费用组成，竞选报价应为完成本次招标范围内所有工作以及按合同约定交付比选人项目成果所需的全部费用（包括施工图设计阶段（含预算编制）、施工阶段、缺陷责任期全过程）。

具体包括为实施和完成本项目招标范围内全部工作所需的设计费（含资料费等）、总承包管理费（含协调费等）、技术服务费、人工费、建筑设备材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、一般风险费、措施项目费（含临时设施费、检验检测费、系统集成费、安全文明施工费、其他项目费、规费、税金等公开比选文件及合同约定的相关费用、政策性文件规定的全部费用）。

2.报价方式

本项目设计费采用总价包干的方式，建筑安装工程费采用费率包干的方式，竞选人根据项目情况、自身实力、市场行情分别填报设计费竞选报价、建筑安装工程费竞选报价。竞选报价保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。在工程总承包全过程中，除合同约定可以调整的情形外，总价、费率不予调整。

2.1设计费

设计费竞选报价应为完成公开比选文件所确定的委托设计的范围和设计业务所需的全部费用（包含施工图设计阶段（含预算编制）、施工阶段、缺陷责任全阶段）。具体包括为实施和完成本项目全部设计工作所需的管理费、资料费、劳务费、技术服务费、办公家具、办公设施、通讯工具、通讯费用、交通工具、保险、税费、利润及协调费等实施工程设计所产生的一切费用，不做调整。
2.2建筑安装工程费

建筑安装工程费竞选报价包括完成招标范围内工程项目的人工费、建筑设备材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、一般风险费、措施项目费（含临时设施费、检验检测费、系统集成费、安全文明施工费）、其他项目费、规费、税金、公开比选文件及合同约定的相关费用、政策性文件规定的所有费用。

2.2.1建筑安装工程费计价原则

（1）本项目采用工程量清单计价。工程量清单应采用综合单价计价。

（2）以《建设工程建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）等相关配套定额及文件为依据。

（3）人工单价的确定原则

按开标当期《重庆工程造价信息》发布的人工信息价执行。

（4）材料和设备

本工程所需的主要材料（设备）须采用下表规定品牌（厂家）的产品或采用与之相当的品牌（厂家）的产品，若中选人选用与之相当的品牌（厂家）的产品，应在采购前将所采购材料设备的厂家、技术参数、品牌、质量等级等指标以书面形式通知比选人，比选人收到中选人的书面报告后四日内予以确认，经比选人认质、封样（如有必要）后中选人方可采购进场。

职工之家装修改造项目材料品牌建议
序号
材料名称
建议品牌
1
镀锌钢管
友发、华岐、利达
2
玻璃
南玻、信义、耀皮
3
抗倍特板
富美家（Formica）、威盛亚（Wilsonart）、千思(Trespa)
4
成品套装门
王力、盼盼、TATA、唐宅
5
无机涂料、乳胶漆
多乐士、三棵树、立邦、嘉宝莉
6
PVC地胶
洁弗乐、得嘉、阿姆斯壮
7
纸面石膏板及轻钢龙骨
龙牌、可耐福、圣戈班杰科、杰森
8
墙、地砖
东鹏、蒙娜丽莎、冠珠、斯米克、冠军
9
洁具（含五金）
箭牌、恒洁、惠达、金牌
10
实木复合运动地板
圣象、今朝、英利奥
11
普通LED灯具
三雄极光、欧普、雷士、稻田、朗德万斯
12
开关、插座
西门子、罗格朗、曼科
13
配电箱元器件
1、塑壳断路器（额定工作电压400v以上，ICS=100%ICU）：ABB（Tmax XT）、西门子（3VA）、施耐德（NSX）
2、微型断路器：ABB（S200）、西门子（5SY）、施耐德（IC65）
3、微型隔离开关：ABB（SD200）、西门子（5TL）、施耐德（IINT）
4、漏电保护断路器：ABB（S200+G/DDA200）、西门子（5SY+5SM）、施耐德（IC65+VIGI）
5、双电源转换开关：ABB（OTM）、西门子（3KC）、施耐德（WATSN/WTS）
6、浪涌保护器： ABB（OVR）、西门子（5SD74）、施耐德（PR）
7、后备保护器： ABB（POD）、西门子（5SD）、施耐德（ISCB）
8、负荷隔离开关：ABB（OT）、西门子（3KD）、施耐德（INS）
9、接触器/热继电器：ABB（A2X.2/TA2）、西门子（3RT/3RU）、施耐德（LRD/LC1D）
10、多功能仪表：ABB（M1M）、西门子（PAC）、施耐德（DM）
11、框架断路器：ABB（EMAX2）、西门子（3WA）、施耐德（MT）
12、隔离变压器：ABB、施耐德、本德尔、溯高美
13.控制保护器：常熟开关制造有限公司（CB1系列）、上海人民电器厂（上联）（RMKB1系列）、贵州长征电器自动化有限公司（CZBO系列）
14.限流保护器：常熟开关制造有限公司（CSX3系列）、江苏斯菲尔电气股份有限公司（SCK系列）、贵州长征电器自动化有限公司（CZDXL系列）
14
电线、电缆
渝丰、鸽牌、云超牌、燕牌
15
PVC排水管、PVC阻燃电工用管、PVC排气管
顾地、金牛、保利、日丰、公元
16
沟槽管件及卡箍
亿佰通、上海瑞孚、唯特利
17
中央空调（天花机）
美的、格力、海尔、天加
根据最终确认的施工图设计向比选人提供工程所需的材料和设备表，按施工图预算编制当期《重庆工程造价信息》发布的项目所在地的信息价执行；《重庆工程造价信息》中没有的，由承包人申报、发包人会同跟审单位（如有）根据市场行情认质核价确定。

安全文明施工费：

安全文明施工费按“渝建[2024]38号”文件的合格标准计算。

（6）本项目建筑安装材料价格风险按照《重庆市城乡建设委员会关于进一步加强建筑安装材料价格风险管控的指导意见》（渝建〔2018〕61号）执行。本项目主要材料及设备价格风险内容、范围及调整方法为：无。        

（7）本项目所采用技术、工艺和产品等必须执行重庆市住房和城乡建设委员会关于发布《重庆市建设领域禁止、限制使用落后技术通告（2019年版）（渝建发〔2019〕25号）的规定。

（8）增值税计税方法由比选人依据国家税法规定选择：一般计税法。

（9）本工程主体结构若需混凝土，则必须使用商品混凝土，不得自建搅拌站。

3.最高限价

本工程预算价格为434387.75元，其中设计费为20000元。建筑安装工程费按下浮比例进行报价，投标人填报的取费比例不得高于95%，建筑安装工程费最高限价为414387.75元，设计费最高限价为20000元。竞选人的各分项报价不得超过其最高限价，否则由评标委员会作否决投标处理。

4.限额设计和结算

本项目施工图设计应按照发包人需求进行编制并编制施工图预算。除发生重大设计变更外，施工图设计对应的预算审核建筑安装工程费不能超过发包人确认的建筑安装工程费限额，否则应调整设计直至满足限额要求，由此增加的设计费不计取；除发生重大设计变更外，按合同约定的结算原则计算出的合同工程竣工结算价不得超过发包人在设计阶段确认的建筑安装工程费限额。

工程总承包项目超过限额设计和结算产生的风险，竞选人应在竞选报价时综合考虑，合同履行阶段不得以此为由向比选人索赔。

	3.3.1
	比选有效期
	90日历天（从提交竞选文件截止日计算）

	3.4.1
	比选保证金
	一、竞选保证金的交纳

1、竞选保证金交款形式及要求：竞选人从企业的基本账户（开户行）通过转账或电汇方式转入指定账户。

2、竞选保证金到账截止时间：竞选文件递交截止时间前一天14:00前，竞选人应自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。

3、竞选保证金的金额：人民币5000元（大写：伍仟元整）

4、竞选保证金收款单位：

开户名： 重庆医科大学附属第二医院

开户行： 中国建设银行重庆市分行营业部
账  号：50001333600050010455
5、竞选保证金有效期为竞选有效期加30天。

6、开标现场提供保证金银行缴纳回单及基本存款账户信息复印件并加盖竞选人法人章。

二、竞选保证金的退还

中标通知书发出5个工作日内，向中标候选人以外的其他竞选人退还竞选保证金；合同签订后5个工作日内，向中标人及其他中标候选人退还竞选保证金。

若竞选人为联合体，则由联合体牵头人提交竞选保证金。

	3.5
	资格审查资料
	竞选人须知前附表第1.4.1款。

	3.6
	是否允许递交备选比选方案
	不允许。

	3.7.3
	签字或盖章要求
	竞选文件应用不褪色的材料书写或打印，并由竞选人的法定代表人或其委托代理人在比选文件规定的位置按比选文件要求签名或盖章、盖单位法人章。委托代理人签名的，竞选文件应附法定代表人签署的授权委托书。竞选文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位法人章或由竞选人的法定代表人或其授权的代理人签名确认。

	3.7.4
	竞选文件副本份数
	竞选文件包含竞选文件及光盘。

竞选文件一式3份（其中：正本1份，副本2份，竞选文件内容应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，当副本和正本不一致时，以正本为准。

光盘内容应包含竞选文件正本的扫描件；光盘表面须粘贴标签加盖竞选人单位公章。

	3.7.6
	装订要求
	应按照第六章规定格式装订成册，并应编制目录。

	4.1.1
	竞选文件的密封
	1.竞选文件袋用“竞选文件”大袋。

2.竞选文件及光盘装入“竞选文件”大袋中，（如文件较多，可分成多个大袋进行封装）密封并在大袋上加盖竞选人单位章，同时“竞选文件”大袋应按本表第4.1.2项的规定写明相应内容。

3.如果“竞选文件”大袋未按上述规定封装，比选人或应当拒绝接收。

	4.1.2
	封套上写明
	比选人名称：

竞选人名称：

        （项目名称）     竞选文件

在    年    月  日    时   分前不得开启

	4.2.1
	递交竞选文件时间
	重庆市渝中区戴家巷2号都市方舟5楼采购管理处

	4.2.2
	递交竞选文件地点
	同竞选截止时间

	4.2.3
	是否退还竞选文件
	否

	5.1
	比选时间和地点
	开标时间：同竞选截止时间。
开标地点：同递交竞选文件地点

	5.2
	比选程序
	1、宣布开标纪律；

2、宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关信息；

3、现场展示竞选保证金缴纳情况，竞选人提供保证金银行缴纳回单及基本存款账户信息复印件并加盖竞选人鲜章供比选人检查，并作如实记录；

4、竞选人代表检查竞选文件的密封情况；

5、开标顺序：随机开启；

6、当众公布竞选人名称、工期、质量、竞选报价等内容，并记录在案；

7、竞选人代表、比选人代表、监标人等有关人员在开标记录上签字确认；

8、开标结束。

	6.1.1
	比选小组的组建
	1．比选小组构成：3人。

2．评标专家确定方式：由比选人依法组建。

	7.1
	是否授权比选小组确定中标人
	否。推荐经评审比选得分由高到低前三名为中选候选人。

	7.2
	中标公示
	比选人在收到评标报告后3日内将评标结果在重庆医科大学附属第二医院官网上进行公示，公示期为3日。

	7.3.1
	履约担保
	1.中标人是否提供履约担保：提供。

2.中标人提供履约担保的形式、金额及期限：

（1）履约担保的形式：现金或转账形式；

（2）履约担保的金额：中标合同价格的10%。

（3）履约担保的提交时间：中标人应在中选通知书发出后10日内将履约保证金递交至比选人账户，否则取消中选资格，不予退还比选保证金，比选人将依序重新确定中标人，也可以重新招标。

（4）履约担保的期限：自提交履约担保之日起至竣工验收合格之日止。

（5）履约担保的退还时间：工程竣工验收合格后 7天内一次性无息退还。

	8.1
	重新比选
	1.按竞选人须知第8.1（1）执行；

2.按竞选人须知第8.1（2）执行；

3. 经评审后，如合格的竞选人少于三个且缺乏竞争性的，比选人将重新组织比选。

4.其它情形经监督部门同意，可以进行重新比选。

	10
	需要补充的其他内容 

	10.1
	付款方式
	（1）设计费支付

①工程竣工验收合格后28天内，发包人向承包人一次性支付全部设计费；

（2）施工进度款支付

①竣工验收合格后支付金额=中选建安费取费比例*预算金额*70%；

②工程竣工验收合格后且结算审计办理完成后支付至结算金额的97%（承包人先将结算价格的3%交到发包人财务处作为质保金，发包人再支付至结算总价的100%）；

③质保期满后，双方无异议，发包人将质保金一次性无息退还。

	10.2
	结算原则
	详见合同部分。

	10.5
	无故放弃中选资格的责任
	除不可抗力外，中标人放弃中选项目的，比选人可取消其中选资格，没收其比选保证金，并取消其1年在比选人参加比选的资格；因比选人重新比选或另行选择中标人给比选人造成经济损失的，依法承担赔偿责任。排名第一的中选候选人如放弃中选项目，按序确定排名第二或第三的中选候选人为中标人。


注：本竞争性比选文件前后不一致的均以“竞选人须知前附表”为准。

1.总则

1.1 项目概况

1.1.1本比选项目已具备比选条件，现对本项目进行比选招标。

1.1.2 本比选项目比选人、项目名称、实施地点：见竞选人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

本比选项目的资金来源及落实情况见竞选人须知前附表。

1.3 比选范围、工期和质量要求

本比选项目的比选范围、工期、质量要求见竞选人须知前附表。

1.4 竞选人资格要求

1.4.1 竞选人应具备的资质条件、能力: 见竞选人须知前附表。

1.4.2 本次比选接受联合体。

1.4.3 竞选人不得存在下列情形之一：

（1）为比选人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目的监理单位；

（3）为本招标项目的代建单位；

（4）为本招标项目的项目管理单位；

（5）为本招标项目的造价咨询单位；

（6）为本招标项目提供比选代理服务的；

（7）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； 

（8）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内的； 

（9）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（10）为本项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件编制单位或评估单位且比选人在投标截止前未公开已经完成的项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件的。（适用于政府投资项目）

（11）与本招标项目的监理单位或代建单位或项目管理单位或造价咨询单位或比选代理机构同为一个法定代表人的；

（12）与本招标项目的监理单位或代建单位或项目管理单位或造价咨询单位或比选代理机构存在控股或参股的；

（13）与本招标项目的监理单位或代建单位或项目管理单位或造价咨询单位或比选代理机构存在任职或工作的。

（14）与本招标项目其他竞选人的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的。

1.5 费用承担

竞选人准备和参加比选活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与比选活动的各方应对比选文件和比选文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与比选有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1  本项目不组织踏勘现场，由竞选人自行踏勘。
1.9.2  竞选人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3  除比选人的原因外，竞选人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.10 比选预备会

不召开。

1.11 分包

不允许分包。

1.12 偏离

不允许。

2.比选文件

2.1比选文件的组成

本比选文件包括：

（1）比选公告

（2）竞选人须知

（3）评审办法

（4）合同条款及格式

（5）图纸

（6）竞选文件格式

根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对比选文件所作的澄清、修改，构成比选文件的组成部分。

2.2比选文件的澄清

2.2.1 竞选人应仔细阅读和检查比选文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向比选人提出，以便补齐。如有疑问，应在竞选人须知前附表规定的时间及方式，要求比选人对比选文件予以澄清。

2.2.2 比选人澄清或答疑的内容作为比选文件的合法有效组成部分，如澄清或答疑的内容与原比选文件不一致的，以澄清或答疑的内容为准。

2.3比选文件的修改

2.3.1 比选人可以书面形式修改竞争性比选文件，并通知所有已购买竞争性比选文件的竞选人。

2.3.2  竞选人收到修改内容后，应在竞选人须知前附表规定的时间内以书面形式通知比选人，确认已收到该修改。

2.3.3比选人发布的补遗书作为比选文件的合法有效组成部分，如补遗书内容与原比选文件不一致的，以发布的补遗书内容为准。

3. 竞选文件

3.1 竞选文件的组成

详见前附表。

3.2比选报价

详见前附表。

3.3 比选有效期

3.3.1 在竞选人须知前附表规定的比选有效期内，竞选人不得要求撤销或修改其竞选文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长比选有效期的，比选人以书面形式通知所有竞选人延长比选有效期。竞选人同意延长的，应相应延长其比选保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其竞选文件；竞选人拒绝延长的，其竞选文件失效，但竞选人有权收回其比选保证金。

3.4 比选保证金

3.4.1 竞选人在递交竞选文件的同时，应按竞选人须知前附表规定的比选保证金金额、比选保证金缴纳形式及要求，缴纳比选保证金，并作为其竞选文件的组成部分。

3.4.2 竞选人不按本章第3.4.1 项要求提交比选保证金的，其竞选文件作否决投标处理。

3.4.3 比选保证金的退还按前附表3.4.1条执行。

3.4.4 有下列情形之一的，比选保证金将不予退还：

（1）竞选人在规定的比选有效期内撤销或修改其竞选文件；

（2）中标人在收到中选通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按比选文件规定提交履约担保。

（3）违反本章第9.2款对竞选人的纪律要求的；

（5）法律法规规定的其他情形。

3.5 资格审查资料

按照本章3.1要求准备相关资格审查资料。

3.6 备选比选方案：无

3.7 竞选文件的编制

详见前附表。

4. 竞选文件的递交等

4.1 竞选文件的密封和标记

4.1.1  竞选文件的正本与副本密封见竞选人须知前附表。

4.1.2  竞选文件的封套上应写明的内容见竞选人须知前附表。

4.1.3  未按本章第 4.1.1 项要求密封的竞选文件，比选人不予受理。

4.2 竞选文件的递交

4.2.1 竞选人应按本章竞选人须知前附表第4.2.1项规定的时间递交竞选文件。

4.2.2 竞选人递交竞选文件的地点：见竞选人须知前附表。

4.2.3 除竞选人须知前附表另有规定外，竞选人所递交的竞选文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的竞选文件，比选人不予受理。

4.3 竞选文件的修改与撤回

4.3.1 在本章竞选人须知前附表第2.2.2 项规定的比选截止时间前，竞选人可以修改或撤回已递交的竞选文件，但应以书面形式通知比选人。

4.3.2 竞选人修改或撤回已递交竞选文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字或盖章。比选人收到书面通知后，向竞选人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为竞选文件的组成部分。修改的竞选文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 比选

5.1 比选时间和地点

比选人在本章竞选人须知前附表第5.1项规定的比选时间和竞选人须知前附表规定的地点公开比选，所有竞选人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 比选程序

详见竞选人须知前附表。

6. 评审

6.1 比选小组

6.1.1 评审由比选人依法组建的比选小组负责。

6.1.2 比选小组成员的名单在中选结果确定前应当保密。

6.1.3 比选小组成员到达现场时应在签到表（附表）上签到以证明其出席。

6.1.4 比选小组首先应推选一名比选小组组长。比选小组组长负责评审活动的组织领导工作。组长和成员在表决时享有同等的权利。

6.1.5 比选小组应严格按照比选文件规定的评审办法和本程序规定进行评审，不得改变比选文件中规定的评审标准、方法和中选条件。

6.1.6 比选小组成员有下列情形之一的，应当回避，不得担任比选小组成员：

（一）所有竞选人及其近亲属；

（二）本项目比选代理机构、咨询服务机构及其母公司、全资子公司或绝对控股公司；

（三）与本项目比选人、竞选人、比选代理机构实行“一套人员、多块牌子”的单位；

（四）与本项目竞选人有利害关系；

（五）本项目主管部门或行业监督部门。

比选小组成员有以上规定情形之一的，应当主动提出回避。不主动提出回避的，一经发现，应当立即终止其参加评审，并立即更换。

6.2 评审原则

6.2.1 公平、公正、科学和择优；

6.2.2 依法评审、严格保密；

6.2.3 反对不正当竞争；

6.2.4 定性的结论由比选小组全体成员按少数服从多数的原则，以记名投票方式决定。

6.3 评审

比选小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对竞选文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

7. 合同授予

7.1 定选方式

7.1.1 定选原则:综合评分最高的比选人，应当确定为中标人。除竞选人须知前附表规定比选小组直接确定中标人外，比选人依据比选小组推荐的中选候选人确定中标人。

7.1.2 定标方法:按照以上定标原则，

比选人应当确定比选小组在评审报告中推荐排名第一的中选候选人为中标人。

7.2 中选通知

在中选公示结束后3天内，由比选人以书面形式向中标人发出中选通知书，同时将中选结果通知未中选的竞选人。
7.3 履约担保

中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中选，其比选保证金不予退还，给比选人造成的损失超过比选保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 比选人和中标人应当自中选通知书发出之日起30日内，根据比选文件和中标人的竞选文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，或不按照比选文件要求提交履约保证金的，比选人取消其中标资格，其比选保证金不予退还；给比选人造成的损失超过比选保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿比选人取消其中选资格，其比选保证金不予退还；给比选人造成的损失超过比选保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中选通知书后，比选人无正当理由拒签合同的，比选人应向中标人退还比选保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新比选和不再比选

8.1 重新比选

有下列情形之一的，比选人将重新比选：

（1）比选截止时间止，竞选人少于3 个的；

（2）经比选小组评审后否决所有竞选人的。

8.2 不再比选

重新比选后竞选人仍少于三个的，按法定程序开展比选和评审，确定中标人。经评审无合格竞选人，属于审批或核准项目的，报经原审批部门批准可以不再比选。

9. 纪律和监督

9.1 对比选人的纪律要求

比选人不得泄漏比选比选活动中应当保密的情况和资料，不得与竞选人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对竞选人的纪律要求

竞选人不得相互串通比选或者与比选人串通比选，不得向比选人或者比选小组成员行贿谋取中选，不得以他人名义参加比选或者以其他方式弄虚作假骗取中选；竞选人不得以任何方式干扰、影响评审工作。

9.3 对比选小组成员的纪律要求

比选小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞选文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，比选小组成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

9.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞选文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

9.5 投诉

竞选人或其他利害关系人认为比选文件内容违法或不当的,应当在竞选文件递交截止时间前提出异议或投诉;认为比选活动违法或不当的,应当在比选现场向比选人提出异议,比选人应立即答复;认为评审结果不公正的,应当在中选候选人公示期间先向比选人提出异议,比选人应在公示期结束后二日内答复。竞选人或其他利害关系人对比选人的答复不满意，或比选人未答复的，可向有关行政部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见竞选人须知前附表。

第三章 评审办法（综合评分法）
评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	形式评审标准
	竞选人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	
	竞选函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或盖章，并加盖单位法人章（鲜章）。若竞选人为联合体，则联合体协议书中各联合体成员单位签字（或盖章）须齐全，联合体协议书以外的竞选文件格式中，要求法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）的均由联合体牵头人法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）。联合体参与投标的，联合体协议书需要联合体成员双方盖单位法人章（鲜章），其余资料由联合体牵头人盖单位法人章（鲜章）。

	
	
	竞选文件格式
	符合第六章“竞选文件格式”的要求，字迹清晰可辩。

1、竞选函的所有内容齐全完整，内容符合比选文件规定；

2、竞选文件附表齐全完整，内容齐全完整且均按规定填写；

3、按比选文件规定提供了比选文件规定的所有证书（件）的复印件，证件清晰可辨、有效；

4、竞选文件的装订符合第二章规定。

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价。

	
	
	竞选文件的签署
	竞选文件上法定代表人或其授权代理人的签字或盖章齐全。若竞选人为联合体，则联合体协议书中各联合体成员单位签名（或盖章）须齐全，联合体协议书以外的竞选文件格式中，要求法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）的均由联合体牵头人法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）

	
	
	委托代理人
	竞选人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合比选文件规定的格式。

	2
	资格评审标准
	资质条件、营业执照及安全生产条件
	符合第二章“竞选人须知”规定。

	
	
	信誉要求
	符合第二章“竞选人须知”规定。

	
	
	工程总承包项目经理资格要求
	符合第二章“竞选人须知”规定。

	
	
	其他要求
	符合第二章“竞选人须知”规定。

	
	
	业绩要求
	符合第二章“竞选人须知”规定。

	
	
	联合体竞选人
	符合第二章“竞选人须知”规定。

	3
	响应性评审标准
	竞选内容
	符合第二章“竞选人须知”规定。

	
	
	竞选保证金
	符合第二章“竞选人须知”规定。

	
	
	工期
	符合第二章“竞选人须知”规定。

	
	
	工程质量
	符合第二章“竞选人须知”规定。

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定。

	
	
	实质性要求
	符合比选文件中规定的其他实质性要求。

	

	条款号
	条款内容
	编列内容

	4
	分值构成
(总分100 分)
	（1）竞选报价：70分，其中建筑安装工程费报价：60分，设计费报价10分。

（2）技术部分：30分

	5
	评标基准价计算方法（经初步评审不合格竞选报价不参与评标基准价的计算）
	竞选报价
	1、建筑安装工程费报价评标基准价：所有通过初步评审（资格评审、形式及响应性评审）且符合技术标准的有效竞选人的建筑安装工程费报价中取最高限价（含）到最高限价下浮15%（含）区间内（即建筑安装工程费报价在78%(含)-95%(含)之间）的竞选报价的算术平均值作为建筑安装工程费报价的评标基准价。

评标基准价以人民币“%”为单位，有小数点的保留两位小数，小数点后第三位“四舍五入”。

2、设计费报价评标基准价：所有通过初步评审（资格评审、形式及响应性评审）且符合技术标准的有效竞选人的设计费报价中取最高限价（含）到最高限价下浮15%（含）区间内（即设计费报价在最高限价85%(含)-100%(含)之间）的竞选报价的算术平均值作为设计费报价的评标基准价。

评标基准价以人民币“元”为单位，有小数点的保留两位小数，小数点后第三位“四舍五入”。

	6
	竞选报价的偏差率计算公式
	建筑安装工程费：

偏差率=竞选人报价-评标基准价

偏差率计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

设计费：

偏差率=100%×（竞选人报价-评标基准价）/评标基准价。

偏差率计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

	
	允许偏差范围
	/

	条款号
	评分因素
	评分标准

	7（1）
	竞选报价评分标准
	允许偏差率
	/

	
	
	竞选报价
	建筑安装工程费报价：60分
设计费报价：10分
竞选报价得分=建筑安装工程费报价得分+设计费报价得分

	7（2）
	技术部分
	实施方案
	30分

	条款号
	编列内容

	8
	评标程序
	1、首先对所有竞选文件进行初步评审。
2、根据初步评审合格的竞选报价计算评标基准价，评标基准价一经确定（除算数性错误修正外），在整个评标期间保持不变。初步评审不合格的竞选报价按废标处理，不参与评标基准价的计算，不评分不排名。
3、按本章评标办法规定的评分标准，确定得分最高的前三名竞选人（按得分高低排序）为中标候选人。
4、因评标委员会作否决投标处理，导致有效竞选人不足三个的，评标委员会应当否决所有投标。但是有效竞选人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，并满足招标文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中标候选人。

	条款号
	评分因素
	评分方法

	9(1)
	竞选报价（A）
	竞选报价（70分）
	1、建筑安装工程费报价的满分60分。在此基础上，建筑安装工程费报价与建筑安装工程费评标基准价相减，每增加1%扣0.5分，每减少1%扣0.3分。具体分值采用插入法计算，保留小数点后两位，第三位四舍五入。

举例：若建筑安装工程费报价-建筑安装工程费评标基准价≥0，则

得分=60-（建筑安装工程费报价-评标基准价）*100*0.5

若建筑安装工程费报价-建筑安装工程费评标基准价＜0，则

得分=60+（建筑安装工程费报价-评标基准价）*100*0.3

2、设计费报价的满分10分。在此基础上，设计费报价与设计费评标基准价相比，每增加1%扣0.2分，每减少1%扣0.1分。具体分值采用插入法计算，保留小数点后两位，第三位四舍五入。

举例：若（设计费报价-设计费评标基准价）/设计费评标基准价≥0，则

得分=10-（设计费报价-设计费评标基准价）/设计费评标基准价*100*0.2

若（设计费报价-设计费评标基准价）/设计费评标基准价＜0，则

得分=10+（设计费报价-设计费评标基准价）/设计费评标基准价*100*0.1

在偏差范围内，未参与评标基准价计算的竞选报价，仍应参加计算相应分值。

	9（2）
	技术部分（B）
	实施方案
 （30分）
	（1）设计方案(10分)
1. 项目总体设计方案科学合理，理念先进，改造利用合理可行，具备可实施性，0-4分。
2. 主要设备、材料选型先进，功能性、完整性、安全性均能符合建设要求，0-3分。

    3.设计的合理化建议，0-3分。
（2）施工方案（20分）
1.施工方案与技术措施，0-5分 。

2.工程进度计划与资源配备，0-5分。

3.质量、安全、进度及环境保护的保障措施，0-5分。

4.项目实施重点和管理要点，0-5分。

	10
	竞选人得分
	竞选人得分=A+B


附件A：综合评估法否决投标情况一览表
一览表否决投标条件之外的评标委员会不得判为重大偏差。
	比选文件章节号
	条款名称
	否决投标条件

	第二章
	竞选报价
	比选人设置了总价最高限价，竞选人的竞选报价不得超过比选人公布的最高限价。

	第二章
	竞选文件的密封
	按竞选须知前附表规定执行。

	第二章
	竞选保证金
	竞选人在递交竞选文件的同时，应按竞选人须知前附表规定的金额、担保形式及其他相关要求递交竞选保证金，并作为其竞选文件的组成部分。

	第三章
	初步评审
	评标委员会依据本章规定的标准对竞选文件进行初步评审（形式评审标准、资格评审标准、响应性评审标准）。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。

	
	
	竞选报价有算术错误的，评标委员会按比选文件规定的原则对竞选报价进行修正，修正的价格经竞选人书面确认后具有约束力。竞选人不接受修正价格的，其竞选作否决投标处理。

	其他
	
	1、竞选文件关键内容字迹模糊、无法辨认的。
2、竞选人同时提交两份或者多份内容不同的竞选文件。
3、竞选函中未填报竞选工期或填报的竞选服务期超过比选文件规定的服务期的；

4、竞选文件附有比选人不能接受的条件的。

5、比选文件规定的其他情形。


第四章 合同条款及格式

江南院区职工之家装修改造EPC工程总承包合同
发 包 人：重庆医科大学附属第二医院    （盖 章）
承 包 人：                            （盖 章）
二〇二五年   月

第一部分 合同协议书

发包人（全称）： 重庆医科大学附属第二医院          

承包人（全称）：                                   
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就江南院区职工之家装修改造EPC工程项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：江南院区职工之家装修改造EPC工程。
2. 工程地点：重庆市南岸区翠峰路422号（重庆医科大学附属第二医院江南院区职工食堂旁）
3. 工程审批、核准或备案文号：   /  。

4. 资金来源：  自筹  。

5. 工程内容及规模：拟将江南院区职工食堂旁阳光棚进行改造，建筑面积约为220㎡，项目装修投资约44万元。该区域主要功能为职工之家。设置形体房、多功能厅、小球区域、K歌房、咖啡吧、棋牌区、职工书屋、沐浴间和吧台等功能房间。

6. 工程承包范围：主要包括施工图设计（含预算编制）、工程施工等内容，具体范围为：

（1）设计：按照现行设计规范与比选人的要求完成该改造项目的设计。设计内容包括完成本项目的施工图设计（含预算编制，且施工图须经过院方认可及第三方审查合格）、后期阶段服务、施工及完工验收阶段的设计服务。结合项目实际情况完成各专业之间的统筹性设计。

（2）施工：按照审核确认的施工设计图纸与比选人的要求，完成本项目所涉及的全部工程施工改造工作，以及保修期内的缺陷修复和保修工作。

（3）EPC实施过程管理中包含：对承包项目的质量、安全、工期、造价等全面管控和负责。

二、合同工期

计划开始工作日期：     年     月     日。

计划开始现场施工日期：    年     月    日。

计划竣工日期：     年     月   日，实际竣工日期以工程竣工验收合格之日为准。

工期（EPC工期）总日历天数：    天，其中施工图设计阶段（含预算编制）   日历天；施工工期   日历天，完成招标范围内全部内容并交付比选人使用（具体开工日期以下达的开工指令为准），缺陷责任期24个月。工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

（1）设计要求的质量标准：必须达到工程设计深度的要求并通过有关部门的审查。
（2）施工要求的质量标准：符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。
（3）设备采购：建设项目涉及的相关材料（设备）由中标人负责采购。工程材料（设备）采购质量须符合设计文件及有关标准、规范、比选文件的要求并得到比选人的认可，同时提供相应合格证明资料、质保书等。
四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写)                 （¥              元）。

具体构成详见价格清单。其中： 

（1） 设计费（含税）：

人民币（大写)        （¥     元）；

（2） 建筑安装工程费（含税）固定费率：     %；：

2. 合同价格形式：

设计费合同价格形式为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。

建筑安装工程费合同价格形式为固定费率合同，按专用条款约定的计价原则编制建筑安装工程费后乘以合同约定的固定费率结算。固定费率不予调整，但合同当事人另有约定的除外。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：                  。

设  计  负  责  人：                  。

施  工  负  责  人：                  。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件： 

（1） 中标通知书（如果有）；

（2） 投标函及投标函附录（如果有）；

（3） 专用合同条件及《发包人要求》等附件；

（4） 经审核的施工图预算（清单计价模式）；

（5） 通用合同条件；

（6） 公开比选文件及其澄清修改文件；

（7） 竞选文件和（或）承包人建议书；

（8） 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于        年     月     日订立。

九、订立地点

本合同在  重庆市  订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自  签订之日起  生效。

十一、合同份数

本合同一式 伍 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 贰 份。

	发包人：（公章）


	承包人：（公章）



	法定代表人或其委托代理人：

（签字）


	法定代表人或其委托代理人：

（签字）



	统一社会信用代码：12500000450405750D

地址：重庆市渝中区临江路74号

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：
传真：

电子信箱：

开户银行：中国建设银行重庆市分行营业部

账号：50001333600050010455
	统一社会信用代码：

地址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：


第二部分 通用合同条件

第二部分通用合同条件参照住房和城乡建设部、国家市场监督管理总局制定的《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）第二部分通用合同条款。

第三部分 专用合同条件

第1条 一般约定

1.1 词语定义和解释

1.1.1 合同

1.1.1.7项目清单：是指发包人提供的载明工程总承包项目勘察费（如果有）、设计费、建筑安装工程费、专业设备材料费（如果有）、暂估价、暂列金额和双方约定的其他费用的名称和相应数量等内容的项目明细。本合同所称“专业设备材料费”是指：为实现项目的生产、处置等特殊功能需要的专业设备材料。

1.1.1.10 其他合同文件：按照合同协议书[第六条]约定执行。

本项补充1.1.1.11～1.1.1.12目：

1.1.1.11 公开比选文件：指本工程的公开比选文件、图纸、其他技术资料及比选人发出的对公开比选文件所作的澄清、修改等资料。

1.1.1.12 竞选文件：指承包人参与本工程招标所提供的满足公开比选文件要求的文件及承包人对竞选文件所作的澄清、修改等资料。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

本项补充1.1.2.12～1.1.2.14目：

1.1.2.13 设计人：是指在专用合同条件中指明的，受发包人委托负责工程方案设计和初步设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.9 作为施工场所组成部分的其他场所包括：永久占地、临时占地以及为修建临时工程而租用、占用的土地。

1.1.3.10 永久占地包括：为实施合同工程而需要的一切永久占用的土地，即合同工程用地红线范围内的土地。

1.1.3.11 临时占地包括：为实施合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括施工所用的临时便道等的临时出入道，以及生产（办公）、生活等临时设施用地。

补充1.1.6.4～1.1.6.7目：

1.1.6.4 重大设计变更：指《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计变更管理办法》规定的以下设计变更：（1）《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程重大设计变更分类表》所列变更内容；（2）其他涉及工程建设标准强制性条文、公共利益、公众安全的变更内容；（3）法律、法规、规章规定的其他重大设计变更内容。

1.1.6.5 一般设计变更：指除重大设计变更以外的其它设计变更。

1.1.6.6 转包、违法分包及挂靠：指符合《住房和城乡建设部关于印发建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法的通知》（建市规〔2019〕1号）规定认定条件的违法行为。

1.1.6.7 危险性较大的分部分项工程（以下简称“危大工程”）：指住房和城乡建设部令第37号《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定的房屋建筑和市政基础设施工程在施工过程中，容易导致人员群死群伤或者造成重大经济损失的分部分项工程。危大工程及超过一定规模的危大工程范围以国务院住房城乡建设主管部门制定及重庆市住房和城乡建设委员会补充的范围为准。

1.2 语言文字

本合同除使用汉语外，还使用 / 语言。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于本合同的标准、规范（名称）包括：

（1）施工图所涉及的技术标准、规范、规程、图集等；

（2）国家、行业或重庆市与本工程有关的标准，以及相应的规范、规程等，当这些标准、规范、规程不一致时，以标准、规范、规程要求最高的为准。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1） 中标通知书（如果有）；

（2） 投标函及投标函附录（如果有）；

（3） 专用合同条件及《发包人要求》等附件；

（4） 经审核的施工图预算（清单计价模式）；

（5） 通用合同条件；

（6） 公开比选文件及其澄清修改文件；

（7） 竞选文件和（或）承包人建议书；

（8） 双方约定的其他合同文件。

1.6 文件的提供和照管

1.6.1 发包人文件的提供

发包人文件的提供期限：通用合同条件第8.1.2项[开始工作通知]载明的开始工作日期前14天；

发包人文件的形式：纸质和电子形式。

1.6.2 承包人文件的提供

承包人提供的文件包括：施工图设计（含预算编制）成果文件、施工组织设计、专项施工方案、危险性较大分部分项工程施工方案（如有）、安全应急方案、进度计划、报表及计划、竣工资料及施工过程中因工程变更需要报送的施工方案、施工过程中涉及工程价款变更的相关资料、完整的竣工结算资料等。

承包人文件的形式：纸质和电子形式。。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 1 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等函件以书面形式送达对方当事人，并办理书面签收手续。商定采用电子传输方式的函件，双方应商定签收的方式，并留存相应的电子记录；

1.7.2 发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）： 现场移交或邮递 
发包人的送达地址： 指定地点 。

发包人的接收人：        。

承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：           。

承包人的送达地址：                                。

承包人的接收人：            。

1.10 知识产权

1.10.1 由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件的著作权归属：  属于发包人  。

1.10.2 由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属：  属于承包人   。

第2条 发包人

2.2 提供施工现场和工作条件

2.2.1 提供施工现场

关于发包人提供施工现场的范围和期限，采用以下第  1  种方式：

（1）一次提供全部施工场地：发包人于开工前向承包人提供合同工程用地红线范围内的施工场地。

（2）分次提供全部施工场地：发包人按约定的时间分次向承包人提供合同工程用地红线范围内的施工场地。

承包人编制的施工组织计划已充分考虑了施工场地提供的因素。

施工场地未能按约定提供的，承包人应结合施工场地实际交地情况，优化施工组织计划。施工场地未能按约定提供，影响项目关键线路的，承包人可提交索赔申请，并经发包人审批后可按约定顺延项目工期，否则工期不予顺延。

2.5 支付合同价款

2.5.2 发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求：  不采用  。

第3条 发包人的管理

3.1 发包人代表

发包人代表的姓名：                         ；

发包人代表的身份证号：                     ；

发包人代表的职务：                         ；

发包人代表的联系电话：                     ；

发包人代表的电子邮箱：                     ；

发包人代表的通信地址：                     ；

第4条 承包人

4.1 承包人的一般义务

承包人应履行的其他义务：

（1）承包人应在开始施工之前对本工程进行排查，补充完善遗漏的危大工程重点部位及环节。危大工程施工前，承包人应对危大工程编制专项施工方案，对于超过一定规模的危大工程，承包人还应组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证，通过后方可实施。

（2）承包人应服从发包人要求的管理模式、工作方式和工作要求，同时接受跟审单位（如有）的管理和全程监督，配合项目结、决算的办理。

（3）承包人应为本工程开立专用账户，接受发包人的监管。

（4）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全。施工期间，承包人应避免因施工危及红线范围外的邻近道路、建筑安全；应注意做好对周边建（构）筑物、绿化、设施设备、环境与生态的保护，做好围挡、监测以及安全防护，采取有效的防尘及降低噪声的措施，减小施工噪音及污水等对周边环境的影响包括对居民生活、工作、生产和经营等的影响；对不实施拆迁的建、构筑物应采取保护措施，并保证既有道路的正常通行。

（5）承包人提交的竣工资料的内容：工程施工技术资料、工程质量保证资料、工程检验评定资料、竣工图及其他应交资料，应符合《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2014）和重庆市有关文件规定。
4.2 履约担保

4.2.1承包人提供履约担保的方式、金额、期限：

（1）承包人是否提供履约担保：  提供    。

（2）履约担保的方式:   现金或转账形式  。

（3）履约担保的金额：  中标金额的10%  。

（4）履约担保的提交时间：  中标通知书发出后10日内  。

（5）履约担保的期限：  自提交履约担保之日起至竣工验收合格之日止  。

（6）履约担保的退还时间：  竣工验收合格后7日内一次性无息退还  。

增加：

4.3 工程总承包项目经理（施工项目经理）

4.3.1 工程总承包项目经理（施工项目经理）姓名：                     ；

执业资格或职称类型：                              ；

执业资格证或职称证号码：                          ；

联系电话：                                        ；

电子邮箱：                                         ；

通信地址：                                        。

承包人应在本合同订立前提交与总承包项目经理（施工项目经理）签订的劳动合同及为总承包项目经理（施工项目经理）缴纳社会保险的证明，承包人未在限期内提交的，总承包项目经理（施工项目经理）无权履行职责，发包人有权要求更换总承包项目经理（施工项目经理）。

4.3.2 工程总承包项目经理（施工项目经理）每月在现场的时间要求：不少于  天，由发包人负责项目经理的考勤，若出勤天数不足则按1000元/天•次处以违约金。

工程总承包项目经理（施工项目经理）未经批准擅自离开施工现场的违约责任：按照第15.2款[承包人违约]约定执行。

4.3.3 承包人对工程总承包项目经理（施工项目经理）的授权范围: 严格按《发包人要求》、现行国家设计规范、施工规范及验收规范组织设计、采购和施工，保证工程质量、进度、安全；及时向发包人报告现场情况（以承包人书面授权范围为准）。

4.3.4 承包人擅自更换工程总承包项目经理（施工项目经理）的违约责任：1万元/次违约金。

4.3.5 承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的违约责任: 按照第15.2款[承包人违约]约定执行。

4.4 承包人人员

4.4.1 人员安排

增加：

（1）设计负责人

设计负责人姓名：                     ；

身份证号：                     ；

证书名称及注册号：                     ；

联系方式：                     。

设计负责人职责：负责本项目的施工图设计，负责施工图设计质量控制、进度控制、信息管理和设计现场的组织协调。

设计负责人权限：执行法律法规规章、建设项目工程总承包合同和规范等文件规定的承包人应做的设计工作（以承包人书面授权范围为准）。

设计期间，设计负责人应按照设计需要和发包人要求提供现场服务。

承包人应在本合同订立前提交与设计负责人签订的劳动合同及为设计负责人缴纳社会保险的证明，承包人未在限期内提交的，设计负责人无权履行职责，发包人有权要求更换设计负责人。

（3）施工负责人

施工负责人姓名：                     ；

身份证号：                     ；

证书名称及注册号：                     ；

联系方式：                     。

施工负责人职责：负责本项目的工程施工，负责工程施工质量控制、进度控制、信息管理和施工现场的组织协调。

施工负责人权限：执行法律法规规章、建设项目工程总承包合同和规范等文件规定的承包人应做的施工工作（以承包人书面授权范围为准）。

施工负责人每月在现场的时间要求：不少于    天，由发包人负责施工负责人的考勤。

承包人应在本合同订立前提交与施工负责人签订的劳动合同及为施工负责人缴纳社会保险的证明，承包人未在限期内提交的，施工负责人无权履行职责，发包人有权要求更换施工负责人。

（5）其他要求

承包人提交项目管理机构及施工现场人员安排的报告的期限：合同订立后7天内。

承包人提交关键人员信息及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件的期限：合同订立后7天内。

4.4.2 关键人员更换

承包人擅自更换关键人员的违约责任：按照第15.2款[承包人违约]约定执行。

承包人无正当理由拒绝撤换关键人员的违约责任：按照第15.2款[承包人违约]约定执行。

4.4.3 现场管理关键人员在岗要求

承包人现场管理关键人员离开施工现场的批准要求：   有相应资质，申请且发包方同意后更换    。

承包人现场管理关键人员擅自离开施工现场的违约责任：  按照第15.2款[承包人违约]约定执行   。

本款补充4.4.4、4.4.5项：

4.4.4 发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职/不履职的工程总承包项目经理（施工项目经理）、设计负责人，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后7天内向发包人提出书面的整改报告。发包人收到整改报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的14天内进行更换，并将新任命人员的注册执业资格、职称证书、管理经验等资料书面报送发包人审核批准。继任人员继续履行合同约定的职责。

若总承包项目经理、设计负责人出现下列情形需更换的，承包人应向发包人发出通知，经发包人领导班子集体决策同意后予以批准，并将变更信息推送给行业主管部门：

（1）死亡；

（2）非承包人原因导致工期延长，而致使项目经理和技术负责人达到法定退休年龄且确需退休；

（3）按《职工非因工伤残或因病丧失劳动能力程度鉴定标准（试行）》规定鉴定为完全丧失劳动能力和大部分丧失劳动能力；

（4）非承包人原因导致中标3个月不能开工；

（5）被公安或者司法机关限制人身自由；

（6）被取消职称或者执业资格，不满足项目管理要求；

（7）非承包人原因导致确需变更的其它情形。

4.4.5 国有资金投资项目其他主要人员变更参照《重庆市政府投资项目合同变更管理暂行办法》的规定。

4.5 分包

4.5.1 一般约定

禁止分包的工程包括：主体结构、关键性工作等国家法律、法规禁止分包的工程的设计和施工。

主体结构、关键性工作的范围：国家法律、法规、规范、标准等所约束的范围。如房建工程主体结构指混凝土工程、砌体工程；关键性工作指梁、板、柱等部位。

4.5.2 分包的确定

允许分包的工程包括：符合《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国招标投标法》的相关规定  。

其他关于分包的约定：

（1）严禁违法分包。违法分包一经查实，承包人的履约担保不予退还，终止合同；同时发包人有权向相关行政监管部门举报，根据《住房和城乡建设部关于印发建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法的通知》（建市规〔2019〕1号）相关规定条执行。

（2）在合同履行过程中实行设计、施工人员实名制管理，发包人有权核查承包人管理人员的资格证件、工程价款往来银行账户、施工单位的材料构配件、设备的发票等资料，配合相关行政主管部门加大对转包、违法分包行为的查处。

4.5.5 分包合同价款支付

关于分包合同价款支付的约定：分包合同价款由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不向分包人支付分包工程价款；生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项。

4.5.6责任承担

承包人违法分包或转包，发包人有权终止本合同，同时由此产生的所有法律责任和经济责任均由承包人承担。

4.6 联合体

4.6.2 联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项：  由联合体各成员在联合体协议中约定  。

4.9 工程质量管理

工程质量的特殊标准或要求：在工程建设中，参建各方应严格执行以下规定（包括但不限于）：

（1）《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）；

（2）《住房城乡建设部关于印发工程质量安全提升行动方案的通知》（建质〔2017〕57）；

（3）《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》（建质〔2013〕171）；

（4）《建设部关于贯彻执行建筑工程勘察设计及施工质量验收规范若干问题的通知》（建标〔2002〕212号）；

（5）《重庆市住房和城乡建设委员会关于印发<重庆市房屋建筑和市政基础设施工程质量常见问题防治要点（2019年版）>的通知》（渝建〔2019〕198号）；

（6）《关于印发<重庆市房屋建筑和市政基础设施工程预拌商品砂浆应用推进工作方案>的通知》（渝建〔2018〕375号）；

（7）《重庆市城乡建设委员会关于印发2018年房屋建筑和市政基础设施工程质量要点的通知》（渝建〔2018〕94号）；

（8）《重庆市城乡建设委员会关于进一步推广应用预拌商品砂浆的通知》（渝建〔2016〕318号）；

（9）《重庆市建设委员会关于发布<建筑工程施工质量验收规范用表（建筑节能分部工程）>和<建设工程技术用表（建筑节能工程）>的通知》（渝建发〔2008〕76号）；

（10）国家和本市现行有关建设工程质量验收标准、规范和要求；

承包人和发包人在工程建设中，应严格执行国家及重庆市现行标准，如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。
第5条 设计

5.2 承包人文件审查

5.2.1 承包人文件审查的期限：自发包人收到承包人文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人文件审查期不超过5天。

5.2.2审查会议的相关费用由  承包人  承担。

5.4 竣工文件

5.4.1承包人提交的竣工文件的内容：工程施工技术资料、工程质量保证资料、工程检验评定资料、竣工图及其他应交资料，应符合《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2014）和重庆市有关文件规定。
承包人需要提交的竣工文件套数：完整竣工文件一式 肆 套（含纸质版竣工图肆套，电子版竣工图肆套）。

承包人提交的竣工文件的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工文件移交时间：工程竣工验收合格后15个日历天内移交给发包人。

承包人提交的竣工文件形式要求：完整的书面文件及电子文档。

第6条 材料、工程设备

6.2 材料和工程设备

6.2.1 发包人提供的材料和工程设备

发包人应提供甲供材料的明细表，结算时按经发包人和承包人共同确认的供应数量乘以招标时甲供材料暂定价格，在支付工程款时扣除。

发包人提供的材料和工程设备验收后，由  承包人  负责接收、运输和保管。

6.2.2 承包人提供的材料和工程设备

由承包人自行采购。承包人采购材料设备必须经发包人批准，结算时由发包人按公开比选文件规定审核的数量和合同约定价格计算。

6.2.3 材料和工程设备的保管

发包人供应的材料和工程设备的保管费用由承包人承担。

承包人提交保管、维护方案的时间：材料和工程设备到货7天前。

本款补充6.2.4项：

6.2.4承包人选择的材料和工程设备满足下列要求：

6.2.4.1承包人负责采购、运输和保管的材料、工程设备：本工程所需的主要材料（设备）须采用下表规定品牌（厂家）的产品或采用与之相当的品牌（厂家）、档次的产品，若承包人选用与之相当的品牌（厂家）、档次的产品，应在采购前将所采购材料设备的厂家、技术参数、品牌、质量等级等指标以书面形式通知发包人，发包人收到承包人的书面报告后4日内予以确认，经发包人认质、封样（如有必要）后承包人方可采购进场。

所有进场的材料均须经过发包人验收合格后方可使用，否则该批材料清理出场并按3000-10000元/次处以违约金。

6.2.4.2承包人报送发包人审批的时间：按发包人的相关规定执行。

6.4 质量检查

6.4.3 隐蔽工程检查

工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前24小时书面通知发包人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

6.5 由承包人试验和检验

6.5.1 试验设备与试验人员

试验所需要的试验设备、取样装置、试验场所和试验条件：  满足工程设计、施工的需要  。

本款补充6.5.5～6.5.9项：

6.5.5一般检验试验

根据《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第141号）、关于实施《建设工程质量检测管理办法》有关问题的通知（建质〔2009〕25号）、《重庆市建设工程质量检测管理规定》（渝建发〔2009〕123号）、《关于加强我市建设工程质量检测委托管理的通知》（渝建〔2015〕420号）和有关施工规范、验收标准及施工图的规定或要求，对工程材料、构件、建筑安装物、半成品、成品进行的一般质量鉴定、检测和试验，由发包人委托的第三方检测试验机构实施，所发生的鉴定、检测和试验费用由发包人承担，不包含在合同价格中。

实施前，由发包人、承包人和第三方检测试验机构订立三方合同，第三方检测试验机构分别向承包人和发包人出具相应的检测试验报告。根据渝建〔2015〕420号文和有关施工规范、验收标准及施工图的规定或要求，所做的上述检测试验所需的试件取样、制作、送检，试件制作需要提供的材料以及检测、试验的配合工作由承包人负责完成并承担由此产生的所有相关费用。

6.5.6特殊检验试验

（1）除“施工措施的检测、试验”外，包括但不限于外墙面砖抗粘接试验、室内有害物质检测、门窗 （幕墙）三性检测、石材放射性检测、石膏板阻燃检测、挡土墙抗渗试验、保温层隔热检测等（根据项目实际情况增减）设计施工规范及其他法律法规规范规定的特殊检验试验项目，根据渝建〔2015〕420号文的规定，均由发包人委托相应的第三方检测试验机构进行检测，所发生的特殊检验试验费由发包人承担，不包含在合同价格中。

发包人委托的第三方检测试验机构检测试验的试件所需的材料、取样、送检及相关配合工作由承包人负责完成并承担由此产生的所有相关费用。

（2）施工措施的检测、试验：因施工措施需要而做的相关检测、试验由承包人负责实施，其费用由承包人承担。

6.5.8若因承包人取样、制样、送检及相关配合不及时而导致工程的工期和费用增加，影响的工期不予延长，增加费用由承包人承担。

6.5.9检测试验不合格的项目，其缺陷处理和复测费用由承包人承担，工期不予延长。
第7条 施工

7.1 交通运输

7.1.3 场内交通

关于场内交通与场外交通边界的约定：  以合同工程用地红线为界，用地红线范围内为场内交通（场外道路穿越场内的除外），用地红线外为场外交通  。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：以施工场地移交时的现状为准。

7.2 施工设备和临时设施

7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施

临时设施的费用和临时占地手续和费用承担的特别约定： 由承包人承担 。

7.4 测量放线

7.4.1 关于测量放线的特别约定的技术规范：   工程开工前7天内   。

7.5 现场劳动用工

7.5.2 合同当事人对建筑工人工资清偿事宜和违约责任的约定：  详见《保障建筑工人工资支付协议》 。

7.6 安全文明施工

7.6.1 安全生产要求

合同当事人对安全施工的要求：达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）的要求。 。

（1）按现行安全文明施工费计取及使用管理的政策文件规定及发包人制订的安全管理制度执行。

（2）承包人的原因造成事故，由此产生的法律责任和事故责任及费用由承包人全部承担。

（3）承包人向发包人做出安全承诺，并签订《安全生产目标责任书》和《安全承诺书》。

（4）承包人在施工过程中，必须严格执行安全生产法的相关规定，制定切实可靠的安全技术措施。

（5）接受发包人安全监督和管理，在施工中违反安全管理规定和操作规程、违章作业的，承担违约责任。

（6）承包人履行本合同过程中发生的包括但不限于承包人（或承包人再转包或分包人）人员工伤或人身损害、造成发包人或第三人人身损害或财产损失等事故均由承包人自行负责解决，并由承包人自行承担所有的经济责任和法律责任。

7.6.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人应按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工扬尘控制工作方案》（渝建发〔2009〕13号）、《重庆市建设委员会关于印发<重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准>的通知》（渝建发〔2008〕169号）等相关规定履行好施工扬尘控制、文明施工等责任。

承包人应按规定设置施工现场围挡，承包人采用的围挡主体形式应从重庆市城乡建委发布的标准图集（DJBT-062、DJBT-063）中选用，做好施工围挡，围挡应整齐美观，承包人按相关要求做好日常维护和保洁，围挡高度满足规范要求，相关费用已包含在签约合同价中。

安全文明施工费的要求与内容、提取支付方法以及违反约定造成损失的赔偿等条款，按照现行规范要求执行，做到专款专用。  。

7.8 环境保护

本款补充7.8.4～7.8.11项：

7.8.4 承包人应严格按照项目环境影响评价文件批准书结合发包人报送的环境影响报告书的要求进行环境保护的相关工作。如行政主管部门有新标准，则按最新标准执行，执行新标准增加的费用由发包人承担。

7.8.5 承包人应做好对周边环境的调查工作，认真编制施工组织设计，严格按照施工方案组织施工，涉及交通、绿化、市政、环保、生态、公共安全等的施工方案应达到相关标准要求并在施工前得到相关行政主管部门和单位的同意，否则不得施工，因施工原因引起的一切投诉及处罚由承包人自行负责。

7.8.6 承包人应加强生态环境保护工作。施工期间，采取边坡防护，挡渣坝、排水沟、沉淀池、表土剥离和绿化恢复等水土保持措施减少水土流失量，绿化恢复宜采用适于当地生长的植物。

7.8.7 承包人应认真落实水污染防治措施。施工期间，加强机械设备维护，减少跑冒滴漏等现象；做好含油废水处理措施；施工场地生活污水经生化处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排放。

7.8.8 承包人应重视大气污染物污染防治措施。施工期间，严格执行市政府“蓝天行动”方案等有关规定，通过洒水防尘，严格控制施工场地扬尘和运输扬尘污染。

7.8.9 承包人应落实固体废物污染防治措施。施工期间，项目产生的弃方不可合理利用的，应运往指定的弃渣场内堆存；建筑垃圾运至指定的建筑垃圾消纳场处置；生活垃圾由当地环卫部门统一处置。

7.8.10 承包人应认真落实噪声污染防治措施。施工期间，优选低噪声设备，合理安排施工时间，严格控制夜间施工，昼、夜施工场界需满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

7.8.11 承包人自行负责办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，并应按要求结合自身实际和重庆市相关规定，考虑不低于以上标准的此类工作。
7.10 现场安保

承包人现场安保义务的特别约定：承包人负责组建施工现场治安管理机构或联防组织；承包人负责编制施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案。

第8条 工期和进度

8.3 项目实施计划

8.3.1 项目实施计划的内容

项目实施计划的内容： 应采用文字并结合图表形式说明工程总承包总体实施方案、施工图设计方案、采购计划以及施工方法；列表说明拟投入工程的主要施工设备情况、拟配备工程的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的设计思路、工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等按发包人要求提供 。

8.3.2 项目实施计划的提交和修改

项目实施计划的提交及修改期限：合同订立后3天内，但最迟不得晚于开始工作通知载明的开始工作日期前7天。

8.4 项目进度计划

8.4.2 承包人提交项目进度计划的份数和时间：  合同订立后3天内提供3份，但最迟不得晚于开始工作通知载明的开工工作日期前7天。

8.4.3 进度计划的修订

承包人提交修订项目进度计划申请报告的期限：接到修订项目进度计划的通知后2天内。

发包人批复修订项目进度计划申请报告的期限：接到修订项目进度计划的通知后7天内。

承包人答复发包人提出修订合同计划的期限：收到修订项目进度计划申请报告后3天内。

8.7 工期延误

8.7.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因使竣工日期延误，每延误1日的误期赔偿金额为￥5000.00元 、累计最高赔偿金额为合同协议书的合同价格的： 5 % 

8.7.3 行政审批迟延

行政审批报送的职责分工：由发包人报送，承包人配合提供相关资料。

8.7.4 异常恶劣的气候条件

双方约定视为异常恶劣的气候条件的情形：异常恶劣气候是指项目所在地50年以上一遇的罕见恶劣气候现象  。

8.8 工期提前

本款补充8.8.3项：

8.8.3发包人不得随意要求承包人提前竣工，承包人也不得随意提出提前竣工的建议。如遇特殊情况，确需将工期提前的，发包人和承包人必须采取有效措施，确保工程质量。

第10条 验收和工程接收

10.1 竣工验收

10.1.2 关于竣工验收程序的约定：

（1）发包人应在收到承包人报送的竣工验收申请报告后14天内组织设计人、质监等其他部门进行验收，竣工日期以最后一次整改后通过竣工验收的时间为准。

（2）当工程具备竣工验收条件时，承包人应及时向发包人提交竣工验收申请报告及竣工资料、办理移交手续。否则发包人有权依据鉴定结论书，自行组织有关部门验收，并提出整改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权请第三方整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。

10.3
 工程的接收

10.3.1工程接收的时间安排：颁发工程接收证书后7天内完成工程的接收。

10.4 接收证书

10.4.1 工程接收证书颁发时间：发包人在竣工验收合格且工程具备接收条件后的14天内向承包人颁发工程接收证书  。

10.5 竣工退场

10.5.1 竣工退场的相关约定： 工程接收证书颁发后28天内，承包人的人员、剩余材料、施工设备和临时工程应完全撤离施工场地并对施工场地进行清理、平整、复原，直至成承包人检验合格为止，由此发生的费用已包含在签约合同价内。承包人未在限期内拆除的，发包人可委托其他单位代为拆除，由此发生的费用（发包人可从应付承包人的款项中扣除）由承包人承担，承包人还应按审定结算金额的0.5‰/天的标准向发包人支付违约金。因工程维修需要部分人员必须留在施工现场的，需征得发包人同意 。

10.5.3人员撤离

发包人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程的内容：  承包人提交缺陷责任期内继续工作和使用的人员、设备和临时工程清单，征得发包人同意，未在清单内的人员和施工设备应全部撤离施工现场  。

第11条 缺陷责任与保修

11.2 缺陷责任期

缺陷责任期的期限：  工程竣工验收合格之日起24个月  。

11.3 缺陷调查

11.3.4 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 24 小时内，最长不能超过48小时 。

11.6 缺陷责任期终止证书

承包人应于缺陷责任期届满后  5  天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后  5  天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后  5  天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

11.7 保修责任

11.7.1 工程质量保修范围、期限和责任为：  按照合同《工程质量保修书》的规定执行  。

11.7.2承包人未履行维保义务，保证金将不予退还，同时由此产生的所有费用均由承包人承担。

第12条 竣工后试验

12.1 竣工后试验的程序

12.1.2 竣工后试验全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员等必要条件的提供方：   /  。

第13条 变更与调整

13.2 承包人的合理化建议

13.2.1承包人可以以单位名义向发包人提交书面合理化建议，详细说明建议的内容、理由，以及该建议对项目的工期、投资、质量、安全、运营管理、生态环境等的影响，客观反映项目合同变更的必要性和可行性，包括：缩短工期，降低发包人的工程、施工、维护、营运的费用，提高竣工工程的效率或价值，给发包人带来的长远利益和其他利益。发包人接到此类建议后，可以选择：不采纳/采纳/要求补充进一步资料的书面通知。
如果发包人对承包人已实施的项目在发出重大设计变更之前要求承包人提出一份建议，那么，承包人应尽快提出：

（1）对所提方案和（或）待做工作及其实施计划的说明；

（2）承包人按照对工程进度计划进行必要修改的建议；

（3）承包人发生较大返工损失增加费用的建议。

发包人在收到上述建议书后，应尽快给予批准、否决或提出意见。

13.2.2合理化建议经发包人批准的，发包人应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照  建筑安装工程费计价原则  执行。发包人不同意变更的，发包人应书面通知承包人。

13.2.3 承包人提出的合理化变更建议的利益分享约定：  无   。

13.3 变更程序

13.3.2 变更执行

本项增加13.3.2.1～13.3.2.7目：

13.3.2.1一般设计变更和重大设计变更

一般设计变更：承包人收到发包人下达的变更指示后，应按照发包人下达的变更指示执行，并书面说明实施该变更指示对合同工期的影响，合同价格不作调整。

重大设计变更：需经设计人和发包人三方签字认可并报原施工图审查机构审查，审查合格后实施。合同价格调整按照第13.3.3.1目[变更估价原则]约定执行。

13.3.2.2合同变更提出后，应当首先由发包人组织相关单位、专家进行论证。经论证确需变更的，发包人按照相关规定的程序自行决策或者报批；经论证不需要变更的，继续按合同执行。

13.3.2.3项目的施工图设计、实施内容等作重大设计变更的，应当按照规定的程序报原审查部门审核确认及备案；变更导致总投资超概的，应当报原投资概算核定部门核定。

13.3.2.4项目管理人员变更的，应当经发包人领导班子集体决策同意，并将变更信息推送给行业主管部门。变更后的项目管理人员应当符合公开比选文件和行业主管部门的相关规定。

13.3.2.5因人工、原材料市场价格发生大幅度变化导致的合同总价变更，由发包人与承包人按照合同进行变更，并将变更信息推送给行业主管部门。

13.3.2.6项目实施内容无变更，因不可抗力导致的工期变更，由发包人领导班子集体决策同意，并将变更信息推送给行业主管部门；因项目实施内容变更导致的工期变更，与项目实施内容变更一并办理。

13.3.2.7项目合同变更后，增加的实施内容达到依法必须招标的规模标准的，增加的部分应当依法通过招标选择承包单位。

13.3.3 变更估价

13.3.3.1 变更估价原则

当发生重大设计变更时，变更部分的设计费不计取。变更部分的专业设备材料价格按承包人竞选报价中相同专业设备材料单价执行；承包人竞选报价中没有的，由承包人申报，发包人会同跟审单位（如有），根据市场行情认质核价确定。变更部分的工程量按 <工程量清单计量规则>(GB50500-2013)及<重庆市建设工程工程量计算规则>（CQJLGZ-2013）规定的计算规则计量，按以下办法计价：

A.按《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市仿古建筑工程计价定额》（CQFGDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018） 、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市园林绿化工程计价定额》（CQYLLHDE-2018）、《重庆市构筑物工程计价定额》（CQGZWDE-2018）、《重庆市城市轨道交通工程计价定额》（CQGDDE-2018）、《重庆市爆破工程计价定额》（CQBPDE-2018）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE-2018）、《重庆市绿色建筑工程计价定额》（CQLSJZDE-2018）、《重庆市建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）、《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》（CQYQYBDE-2018）、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》（CQPHBB-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）及相关配套文件进行组价并按承包人建筑安装工程费报价浮动率进行计算（安全文明施工费不参与浮动），经跟审单位（如有）、发包人审定后执行。

竞选报价方式为固定总价的，承包人建筑安装工程费报价浮动率=建筑安装工程费中标价/建筑安装工程费最高限价×100%；竞选报价方式为固定费率的，承包人建筑安装工程费报价浮动率=中标固定费率。

（1）人工单价：按施工图预算编制当期《重庆工程造价信息》发布的项目所在地的人工单价执行。

（2）设备材料单价：

根据最终确认的变更设计图纸向比选人提供工程所需的材料和设备表，按施工图预算编制当期《重庆工程造价信息》发布的项目所在地的信息价执行；《重庆工程造价信息》中没有的，由承包人申报、会同跟审单位，根据市场行情认质核价确定。

（3）企业管理费和利润：按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）费用标准进行计算。

（4）规费：按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）费用标准进行计算。

（5）税金：包含增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加以及环境保护税。其中增值税、附加税按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）规定及配套文件执行。

B.无定额可套用的，由承包人会同跟审单位（如有）、发包人按相关原则、编制方法编制补充定额（人工、材料、机械基价执行2018年计价定额的基价，2018年计价定额没有的基价，按市场价计），其余计算按照A办法执行；或参照重庆市场相同工作的市场价格上报发包人，最终价格按承包人、跟审单位（如有）、发包人共同询价确认的价格执行。

本项补充13.3.3.3目：

13.3.3.3工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，应事前将拟实施的方案提交发包人审核报发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并应按照下列规定调整措施项目费：

（1）安全文明施工费应按照实际发生变化的措施项目依据现行安全文明施工费计取及管理政策规定及《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）规定执行；

（2）措施项目费应依照实际发生变化的措施项目费按承包人建筑安装工程费报价浮动率（或中标固定费率）进行计算；

（3）如果承包人未事前将拟实施的方案提交给发包人确认，则应视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。

13.4 暂估价

13.4.1 依法必须招标的暂估价项目

招投标程序及其他约定：单项合同暂估价在国家相关法律法规规定必须招标规模以上的，需依法必须招标的，由承包人、发包人共同招标确定。

13.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

不属于依法必须招标的暂估价项目的协商及估价的约定：单项合同暂估价在国家相关法律法规规定必须招标规模以下的，符合可以不招标相关规定的，由承包人采取交钥匙工程模式实施，发包人配合。承包人（需在允许资质范围内）或承包人委托的有资质的专业分包单位实施。费用估价按照第13.3.3.1目[变更估价原则]执行，承包人申报，经发包人、跟审单位（如有）共同审定。审定后根据承包人订立的相关合同（需经跟审单位（如有）、发包人共同确认）约定，由承包人申报，随进度款按与相关单位订立的合同约定一并支付。

13.8 市场价格波动引起的调整

13.8.1 市场价格波动是否调整合同价格的约定： 合同工期一年以上（含一年），且市场价格波动幅度符合第13.8.3.1目[人工费价差调整办法]和（或）第13.8.3.2目[材料费价差调整办法]约定的，按第13.8.3.1目[人工费价差调整办法]和（或）第13.8.3.2目[材料费价差调整办法]约定调整合同价格；第13.8.3.1目[人工费价差调整办法]和（或）第13.8.3.2目[材料费价差调整办法]约定的调差条件之外的市场价格波动风险不调整合同价格，风险费用由承包人自行考虑后纳入签约合同价格中，包干使用  。
13.8.2 关于是否采用《价格指数权重表》的约定：  本合同工程不采用  。

13.8.3采用造价信息进行价格调整：

13.8.3.1人工费价差调整办法：不调整。

13.8.3.2材料费价差调整办法：不调整。

第3种方式：其他价格调整方式：不采用。

第14条 合同价格与支付

14.1 合同价格形式

14.1.1 关于合同价格形式的约定：在以下方式中选择其一，作为双方对合同价格形式的约定。

固定费率合同

本合同为固定费率合同。其中设计费为固定总价，建筑安装工程费为固定费率。采用固定综合单价或固定总价的，除根据第13条[变更与调整]，以及合同中其它相关增减金额的约定进行调整外，固定综合单价或固定总价不做调整；采用固定费率的，除合同中其它相关增减金额的约定进行调整外，固定费率不做调整。

14.1.2合同价格中的税费：  包含增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加以及环境保护税。其中增值税、附加税按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）规定及配套文件执行  。

14.1.3 按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法

14.1.3.1 计量原则

工程量按《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《仿古建筑工程工程量计算规范》（GB50855-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《矿山工程工程量计算规范》（GB50859-2013）、《构筑物工程工程量计算规范》（GB50860-2013）、《城市轨道交通工程工程量计算规范》（GB50861-2013）和《爆破工程工程量计算规范》（GB50862-2013）《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）等规定的计算规则计量。

14.1.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：根据项目实际情况可以按月、按进度、按节点等形式计量，按进度、按节点计量的参考按月计量原则执行。

14.1.3.3 固定总价合同的计量

关于固定总价合同计量的约定：按形象进度或支付分解表计量。

14.1.3.4 固定单价/费率合同的计量

（1）承包人应于当月 15 日前向发包人报送上月已完成的工程量，并附进度付款申请单、已完成工程量报表和其他有关资料。

（2）发包人应在收到承包人提交的工程量报表后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人；发包人收到发包人报送资料后7天内完成审批，以确定当月实际完成的工程量。跟审单位（如有）、发包人任一方对工程量有异议的，均有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助跟审单位（如有）进行复核或抽样复测，并按发包人要求提供补充计量资料。承包人未按发包人要求参加复核或抽样复测的，发包人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（3）工程量的计量仅作为进度付款和工程施工进度控制的依据，不应认为是承包人履行合同义务完成工程的实际和准确的工程量，实际和准确工程量按竣工图和第14.1.3.1目[计量原则]约定确认的工程量为准。

14.1.3.5其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：不采用。

14.3 工程进度款

14.3.1 工程进度付款申请

工程进度付款申请方式：  提交进度付款申请单  。

（1）设计进度款支付

①工程竣工验收合格后28天内，发包人向承包人一次性支付全部设计费；

（2）施工进度款支付

①竣工验收合格后支付金额=中选建安费取费比例*预算金额*70%；

②工程竣工验收合格后且结算审计办理完成后支付至结算金额的97%（承包人先将结算价格的3%交到发包人财务处作为质保金，发包人再支付至结算总价的100%）；

③质保期满后，双方无异议，发包人将质保金一次性无息退还。

承包人提交进度付款申请单的格式、内容、份数和时间：

1）固定总价合同进度付款申请单提交的约定：按照第14.1.3.3目[固定总价合同的计量]约定的时间向发包人提交，并附上已完成工程量报表及有关资料，施工进度付款申请单还应附经审核的农民工工资发放的情况说明。

2）固定单价/费率合同进度付款申请单提交的约定：按照第14.1.3.4目[固定单价/费率合同的计量]约定的时间按月向发包人提交，并附上已完成工程量报表及有关资料，施工进度付款申请单还应附经审核的农民工工资发放的情况说明。固定单价/费率合同中的采用固定总价计价的按工程形象进度或支付分解表分月计量后汇总列入当期进度付款申请单。

3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：不采用。

进度付款申请单应包括的内容：

1）截至本次付款周期内已完成工作对应的金额；

2）扣除依据通用合同条件第14.3.1项第（1）目约定中已扣除的人工费金额；

3）根据第13条[变更与调整]应增加和扣减的变更金额；

4）根据第14.2款[预付款]约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；

5）根据第14.6.2项[质量保证金的预留]约定应预留的质量保证金金额；

6）根据第19条[索赔]应增加和扣减的索赔金额；

7）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；

8）根据合同约定承包人应向发包人支付的违约金；

9）根据合同约定发包人应向承包人支付的违约金和（或）奖励；

10）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。

14.3.2 进度付款审核和支付

发包人完成审批并向承包人签发进度款支付证书的期限：收到承包人报送资料后7天内。

跟审单位（如有）和发包人中任一方对承包人的进度付款申请单有异议的，均有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。发包人应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到发包人报送的进度付款申请单及相关资料后7天内，向承包人签发无异议部分的临时进度款支付证书。存在争议的部分，按照第20条[争议解决]的约定处理。

发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照  /  支付违约金。

14.4 付款计划表

本合同工程不采用合同通用条件约定的付款计划表方式，进度款支付详见14.3.1工程进度付款申请。

14.5 竣工结算

14.5.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请的时间：  承包人应在工程竣工验收合格且报送完整工程竣工资料之日起28天内向发包人提交竣工结算申请单，并向发包人报送完整的工程竣工资料及经发包人初审确认的完整的竣工结算资料。发包人对竣工结算申请单有异议的，应在接到竣工结算申请单后14天内要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人在接到发包人提出的审核意见后，应在28天内按发包人提出的合理要求补充资料、修改竣工结算资料，并再次提交发包人审核。承包人未在规定时间内报送竣工结算资料给发包人造成经济损失的，承包人应承担赔偿责任  。

竣工结算申请的资料清单和份数：     4份    。

竣工结算申请单的内容应包括：

（1）竣工结算合同价格；

（2）变更增减金额；

（3）索赔增减金额；

（4）奖励、罚金及违约金；

（5）发包人已支付承包人的款项；

（6）采用第14.6.1项[承包人提供质量保证金的方式]第(2)种方式提供质量保证金的，应当列明应预留的质量保证金金额；采用第14.6.1项[承包人提供质量保证金的方式]中其他方式提供质量保证金的，应当按第14.6款[质量保证金]提供相关文件作为附件；；

（7）发包人应支付承包人的合同价款。

14.5.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：经审核的竣工结算申请单后3天内。

发包人完成竣工付款的期限： 收到发票后30天内  。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  按照第20条[争议解决]约定处理  。

本款补充14.5.3项：

14.5.3 竣工结算原则

合同工程竣工结算价=设计费结算价+建筑安装工程费结算价±合同约定的其他费用。

合同工程竣工结算价原则上按上述公式结算，设计费、建筑安装工程费分项单独结算。特殊情况下，设计费、建筑安装工程费不单独结算而采用一个固定总价的：合同工程竣工结算价=中标总价±合同约定的其他费用。

合同约定的其他费用包括变更结算金额、索赔赔付金额、奖励、罚金、违约金等。

当按结算原则计算出的合同工程竣工结算价超过     万元的，以      万元为限价进行结算（发生重大设计变更的情况除外）。

承包人应在工程竣工验收合格后及时上报工程结算资料,承包人上报的工程量要求准确，不得高估冒算。若经审核单位审核，审减金额超过送审金额的5%，审减效益费由承包人承担(审核费率以发包人与审核单位签订的合同为准)。审减金额超过10%，发包人按报审金额的1‰对承包人进行处罚，处罚金额从应付结算款中扣除。

14.5.3.1设计费结算原则

采用固定总价合同，设计费结算价=设计费中标价±合同约定的其他费用。

14.5.3.3建筑安装工程费结算原则

采用固定费率合同，建筑安装工程费结算价=（Σ经审核通过的实际工程量依据下列的计价原则、工程定额、造价信息等计算出的建筑安装工程费-安全文明施工费）×固定费率+安全文明施工费±合同约定的其他费用。

建筑安装工程费基价计价原则：

（1）以《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQQDGZ-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《构筑物工程工程量计算规范》（GB50860-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《重庆市建筑工程计价定额》（CQJZDE-2018）、《重庆市装饰工程计价定额》（CQZSDE-2018）、《重庆市安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市绿色建筑工程计价定额》（CQLSJZDE-2018）、《重庆市房屋修缮工程定额》（CQXSDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《混凝土及砂浆配合比表、施工机械台班定额》（CQPSDE-2018）、《重庆建筑工程施工仪器仪表台班定额》（CQYQYBDE-2018）、《重庆市城市地下综合管廊工程计价定额》（CQGLDE-2018）、《重庆市城市管线迁改工程计价定额》 (CQGXDE-2019）、《重庆市城乡建设委员会关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知》（渝建（2016）35号）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》渝建（2019）143号）、《重庆市建设工程造价管理总站关于颁发2018年重庆市建设工程计价定额综合解释的通知》等相关配套定额及文件为依据。

上述计价原则中无定额可套用的，由承包人会同跟审单位（如有）、发包人按相关原则、编制方法编制补充定额（人工、材料、机械基价执行2018年计价定额的基价，2018年计价定额没有的基价，按市场价计）；或参照重庆市场相同工作的市场价格上报发包人，最终价格按承包人、跟审单位（如有）、发包人共同询价确认的价格执行。

（2）分部分项工程量清单计价表中的工程数量以施工设计图为依据，以设计变更图和发包人认可的尺寸、断面为参考依据，根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《构筑物工程工程量计算规范》（GB50860-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ－2013）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）各专业工程工程量计算规范规定的计算规则及公开比选文件约定的计算规则计量。

（3）人工单价：按施工图预算编制当期《重庆工程造价信息》发布的项目所在地的人工单价执行。

（4）设备材料单价：

根据最终确认的施工图设计向比选人提供工程所需的材料和设备表，按施工图预算编制当期《重庆工程造价信息》发布的项目所在地的信息价执行；《重庆工程造价信息》中没有的，由承包人申报、发包人会同跟审单位（如有）根据市场行情认质核价确定。

（3）措施费：①施工组织措施项目费：无论因设计变更或施工工艺变化等任何因素而引起实际措施费的变化，均按编制预算时施工组织措施项目费（安全文明施工费除外）的造价作为结算价。

②施工技术措施项目费：技术措施清单中以项计列的项目，无论因设计变更或施工工艺变化等任何因素而引起实际措施费的变化，均按编制预算时施工技术措施项目费的造价作为结算价；技术措施清单中其他以项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量以计量单位列项的项目，按《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ－2013）约定的计量规则计算的实际合格工程量办理结算。

③本工程不计取材料及设备的二次及多次转运费。

（4）安全文明施工费：按照《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定》（渝建发[2014]25号）的规定（费率执行《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）规定）进行结算。施工期间，若相关行政主管部门颁布了新的重庆市建设安全文明施工费计取及使用管理规定的，按新颁布的文件规定执行。

（5）规费：按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）费用标准进行结算。

（6）税金：包含增值税以及环境保护税。其中增值税按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）规定及配套文件进行结算。

（7）本项目垂直运输采用已运行电梯（电梯使用时间须按照比选人要求运行，竞选人须自行考虑错峰运行时间及相关费用）、车载吊装起重设备、人力搬运等竞选人自行考虑的运输方式，比选人免费提供电梯一部，其他垂直运输措施费不另计算。

14.6 质量保证金

14.6.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金： 竣工结算价的 3% 。

14.6.2 质量保证金的预留

  承包人先将结算价格的3%交到发包人财务处作为质保金  。

14.6.3 质量保证金的返还

（1）在发包人向承包人颁发缺陷责任期终止证书之日起14天内退还。

（2）缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人可向发包人申请返还质量保证金。

（3）质量保证金是否支付利息采取以下第  ②  种方式：

①按照中国人民银行  年  月公布的5年期贷款市场报价利率支付利息。

②不采用。

14.7 最终结清

14.7.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：4份。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁发后14天内。

14.7.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到承包人提交的最终结清申请单后14天内。

（2）发包人完成支付的期限：颁发最终结清证书后14天内。

第15条 违约

15.1 发包人违约

15.1.1 发包人违约的情形

除通用合同条件约定外，发包人违约的其他情形：

（1）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的；

（2）因发包人原因导致工期延误的；

（3）因发包人原因未能及时办理完毕合同约定的许可、批准或备案的；

（4）因发包人未能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致承包人费用增加和（或）工期延误的；

（5）发包人要求重新检查的，经检查证明工程质量符合合同要求的，并由此产生增加的费用和（或）延误的工期的；

（6）因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的；

（7）由于发包人原因对承包人造成的人员人身伤亡和财产损失的；

（8）因发包人原因导致工程无法按期办理竣工验收或竣工结算的；

（9）发包人无正当理由未按约定退还履约担保、预付款担保或质量保证金的；

（10）发包人不当提取履约担保、预付款担保或质量保证金的；

（11）发包人未按合同约定接收全部或部分工作的；

（12）发包人未按合同约定办理保险的；

15.2 承包人违约

15.2.1 承包人违约的情形

除通用合同条件约定外，承包人违约的其他情形：

（1）承包人未按合同约定提交履约担保或质量保证金的；

（2）承包人未能按期开始工作的；

（3）承包人未按竞选文件或发包人的要求及时配备称职的主要管理人员，或承包人未按经审定的施工组织设计配备或更换关键施工设备的；

（4）承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度情况的；

（5）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；

（6）承包人拖欠其工人或所雇人员工资或报酬，导致其工人或所雇人员向有关部门投诉、控告、检举或以聚集等方式讨要工资或报酬的；

（7）承包人不配合发包人及发包人委托的工程造价咨询服务单位结算审核或承包人其他原因导致未按期完成工程竣工结算的；

（8）承包人未按合同约定移交全部或部分工作的；

（9）承包人未按合同约定购买保险的；

（10）工程总承包项目经理（施工项目经理）若有以下情形，属于承包人违约：

1）不按承诺到岗的；

2）每月在施工现场的天数少于约定天数的；

3）承包人未提交工程总承包项目经理（施工项目经理）的劳动合同和社会保险证明的；

4）未经批准，擅自离开施工现场（超过约定时间）的；

5）未经批准，擅自变更工程总承包项目经理（施工项目经理）的；

6）按照渝建发〔2015〕35号文的要求，施工期间，因在一个记分周期内累计记分达到12分，被建设行政主管部门依法责令停止执业的；

7）发包人有正当理由认为工程总承包项目经理（施工项目经理）不称职/不履职，且承包人在约定时间内不予更换的；

8）其他双方约定的情形。

（11）设计负责人及其他主要管理人员若有以下情形，属于承包人违约：

1）承包人未提交人员劳动合同和社会保险证明的；

2）未经批准，施工管理人员擅自离开施工现场（超过约定时间）的；

3）未经批准，擅自变更主要管理人员的；

4）发包人有正当理由认为主要管理人员不称职/不履职，且承包人在约定时间内不予更换的；

5）其他双方约定的情形。

（12）其他：       。

15.2.2 通知改正

发包人通知承包人改正的合理期限是：  发出整改通知后3天。

15.2.3 承包人违约的责任

承包人（1）承包人未按合同约定提交履约担保或质量保证金的违约责任：承包人应支付违约金，违约金的计算方法：每延误1天，承包人按1000元/天计算违约金，累计违约金上限： 不超过签约合同价的5%。

（2）承包人的原因导致的承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律法规、工程质量验收标准以及合同约定的违约责任：限期改正，并按照其不符合法律以及合同约定的相应合同金额的 5%支付违约金；造成工期延误的，还应承担造成工期延误的违约责任；如承包人延误超过三十日以上，发包人有权终止本合同，同时承包人与发包人按照实际施工量的80%进行结算，具体付款比例按照本合同约定比例执行。

（3）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的违约责任：按照违反合同约定进行转包和（或）违法分包相应转包和（或）分包合同的合同金额的 5%支付违约金，违法转/分包商应在7天内撤离出场。

（4）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的违约责任：按照违反合同约定采购和使用不合格的材料和（或）工程设备的，则该批材料由承包人自行清理出场，并按照3000-10000元/次支付违约金。

（5）因承包人原因导致工程质量不符合规定或合同要求的违约责任：要求承包人限期整改并达到规定或合同要求的标准，并按照1000-10000元/次支付违约金。否则，发包人有权直接委托第三方进行整改，由此产生的费用和带来的损失而产生的相关费用由发包人从质保金中扣除。

（6）承包人违反材料与设备的约定，未经批准，擅自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的违约责任：要求承包人限期自行整改，并按照10000元/次支付违约金。

（7）因承包人原因造成工期延误的违约承担方式和计算方法：由承包人承担由此增加的费用，由此导致工期延误的，工期不予顺延；逾期竣工违约金的计算方法：每延误1天，承包人按 1000元/天计算逾期竣工违约金；承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。

（8）由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的的违约责任：限期改正，并按照整改费用的 3%支付违约金；造成工期延误的，还应承担造成工期延误的违约责任。

（9）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人指示进行修复的违约责任：按照发包人修复缺陷费用的 5%支付违约金。

（10）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的违约责任：按签约合同价的  （5～10）%支付违约金。

（11）承包人未能按照合同约定履行其他义务的违约责任：按1000元/次支付违约金。

（12）承包人未能按期开始工作的违约责任：按合同价 2‰/天支付违约金，本项违约金累计限额为签约合同价的 5 %。

（13）承包人未按照第6项安全文明施工和环境保护规定执行的违约责任：发包人责令承包人限时整改，并处500-5000元/次违约金。

（14）承包人未按照设计图纸规范的要求和范围施工、擅自施工的，未按照发包人规定的设计变更确认程序执行，擅自变更工程设计的违约责任：承包人未按照设计图纸规范的要求和范围施工、擅自施工的，每发生一次处违约金1000-10000元。未按发包人规定的设计变更确认程序执行，擅自变更工程设计的，每发生一次处违约金1000-10000元，且变更无效。由此造成的一切损失由承包人自行承担。

（15）承包人未按经审定的施工组织设计配备或更换关键施工设备的违约责任：按5000元/台•次支付违约金，并在双方约定时间内进场。

（16）承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度情况的违约责任：承包人对施工现场出现的质量、安全事故，未在1小时之内（重大事项第一时间内）报告发包人，并未在6小时内提出书面报告；其它重特大事件按国家规定执行，每发生一次处违约金20000元。

（17）承包人拖欠其工人或所雇人员工资或报酬，导致其工人或所雇人员向有关部门投诉、控告、检举或以聚集等方式讨要工资或报酬的违约责任：为防止拖欠民工工资及材料款事件发生，发包人在支付承包人工程进度款前，将有权检查承包人是否存在拖欠民工工资及材料款行为。如承包人未能及时足额发放民工工资及材料款，发包人有权根据民工及材料商上报（经承包商确认）的拖欠额从工程款支付中扣除，直接支付人工工资及材料款，承包人并因此承担工程结算总价 2%的违约责任。所造成的停工和一切后果都由承包人负责，并且发包人有权暂停支付承包人的工程进度款直至民工工资及材料款足额发放。

（18）承包人不配合发包人及发包人委托的工程造价咨询服务单位结算审核的违约责任：根据具体情节，按1000-10000元/次支付违约金，并要求承包人限期内配合结算审计工作。

（19）承包人未按合同约定移交全部和部分工程的违约责任：由承包人承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各种费用，并按结算金额或违约部分结算金额的1‰支付违约金。

（20）承包人未按合同约定购买保险的违约责任：除按通用合同条件18.5.3项[未按约定投保的补救]执行外，每延迟1天，按500元/天支付违约金。

（21）发生第15.2.1项（10）目、15.2.1项（11）目、15.2.1项（12）目违约情形的违约责任：除承担由此增加的费用和工期延误的责任，承包人应向发包人支付违约金：

1）工程总承包项目经理（施工项目经理）违约承担方式和计算方法：对于第15.2.1项（10）目的情形，每发现一次，根据具体情节，按1000元/天•次计算违约金； 

2）工程总承包项目经理（施工项目经理）、资料员、安全员无正当理由擅自更换的，工程总承包项目经理（施工项目经理）按签约合同价的1万元/次支付违约金，安全员更换一次处以0.5万元违约金。

3）设计负责人及其他主要管理人员违约承担方式和计算方法：对于第15.2.1项（12）目的五种情形，每发现一次，根据具体情节，按500～10000元/天•次计算违约金。

4)因设计人原因，延迟提交设计成果，按1000元/天计算违约金。

5）设计质量问题，根据情况承担500-5000/次计算违约金。

6）未按要求提供施工计划，每延期按500～1000元/天计算违约金。

7）未按比选人要求进行材料选样封样，按500～5000元/次，并由此增加的费用由比选人自行承担。

应当由承包人向发包人支付的违约金，发包人可直接提取届时有效的履约担保相应金额，不足部分由承包人支付；若发包人提取履约担保相应金额，则承包人应在提取后7日内补足或提交合同约定的履约担保的金额，否则承担相应违约责任，并从应付或到期应付给承包人的任何款项中或采用其他方法，扣除该违约金。

承包人必须及时纠正违约行为并采取积极措施，满足合同要求，自行承担与纠正违约行为有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任，工期不予顺延，承担由此给发包人造成的经济损失。违约责任的承担方式和计算方法：

第16条 合同解除

16.1 由发包人解除合同

16.1.1 因承包人违约解除合同

除通用合同条件约定外，可由发包人解除合同的其他事由：

（1）未按合同约定延迟提供履约担保、质量保证金超过14天的；

（2）未按合同约定购买保险且经催告后超过56天的；

（3）因承包人原因导致开始工作时间累计延误超过56天的；

（4）因承包人原因导致工期延误超过90天的；

（5）发生第21.1.1项约定的情形的；

（6）发包人发出整改通知后，承包人在发包人限定的期限内仍不纠正违约行为的；

（7）承包人严重资不抵债且无法履行合同的；

（8）违反适用法律而被相关政府部门依法吊销营业执照、责令关闭的；

（9）承包人未履行合同项下的义务构成对合同的实质性违约，并且在收到发包人要求说明其违约并予以补救的通知后56天内仍未能补救该实质性违约的；

（10）合同约定其他情况的，发包人有权解除合同的。

16.2 由承包人解除合同

16.2.1 因发包人违约解除合同

除通用合同条件约定外，可由承包人解除合同的其他事由：

（1）因发包人原因延迟支付合同价款超过180天的；

（2）因发包人原因导致工期延误超过90天的；

（3）因发包人违约导致暂停施工满56天，且发包人仍未纠正其违约行为的；

（4）其他未履行合同项下的义务构成对合同的实质性违约，并且在收到承包人要求说明其违约并予以补救的通知后56天内仍未补救该实质性违约的。。

第17条 不可抗力

17.1 不可抗力的定义

除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：

（1）洪水、火山爆发、山崩、山体滑坡、泥石流、龙卷风、隧道内不可预测的突发性地质灾害等自然灾害；

（2）封锁、禁运、恐怖行为等社会行为，但承包人或其分包人派遣与雇佣的人员由于合同工程施工原因引起的除外；

（3）不能合理预见的重大交通阻滞、停运、交通事故，非双方责任引起的火灾、爆炸、船舶撞击等情形；

（4）化学或放射性污染或核辐射；

（5）环保治理等政府行为导致项目停工的。

17.6 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应当在商定或确定发包人应支付款项后的  30 天内完成款项的支付。

第18条 保险

18.1 设计和工程保险

18.1.1 双方当事人关于设计和工程保险的特别约定：承包人应投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险。

18.4 其他保险

关于其他保险的约定：承包人应按《重庆市人民政府办公厅关于在高危行业领域强制推行安全生产责任保险的实施意见》（渝府办法〔2017〕182号）的要求办理安全生产责任保险。

18.5 对各项保险的一般要求

18.5.2 保险凭证：开始工作前，承包人向发包人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。

18.5.4 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条件执行。

第19条 索赔

19.2 承包人索赔的处理程序

（1）发包人应在收到索赔报告后14天内完成审查。发包人对索赔报告存在异议的，有权要求承包人提交全部原始记录副本；

（2）发包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，由发包人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期未答复的，承包人应以书面形式催告发包人，经承包人三次（每次间隔不少于3天）书面催告后，发包人仍未按期限答复的，则视为认可承包人的索赔要求；

（3）承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；承包人不接受索赔处理结果的，按照第20条[争议解决]约定处理；

（4）工期延误的关键线路按照经发包人审批同意的施工组织设计计算。

19.3 发包人索赔的处理程序

（1）承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料；

（2）承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后28天内，将索赔处理结果答复发包人。如果承包人未在上述期限内作出答复的，发包人应以书面形式催告承包人，经发包人三次书面催告后，承包人仍未按期限答复的，则视为对发包人索赔要求的认可；

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第20条[争议解决]约定处理。

19.4 提出索赔的期限

任一索赔事件发生后28天内，承包人/发包人未向对方发出索赔意向通知书的，视为其已放弃索赔权，无权再就该索赔事项提出任何索赔。

第20条 争议解决

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2）  种方式解决：

（1）向     /             仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   项目所在地         人民法院起诉。

第21条 补充条款

21.1 退出机制

21.1.1有下列情形之一的，发包人有权解除合同，亦有权兑付履约担保，并对承包人做清退出场处理：

（1）因承包人原因造成较大及以上等级生产安全事故或工程质量事故的；

（2）因承包人债权债务纠纷或其他纠纷导致工程无法正常施工的。

21.1.2有下列情形之一的，承包人有权解除合同，并按通用合同条件第16.2.3项[因发包人违约解除合同后的付款]约定执行：

（1）因发包人征地、拆迁、补偿、审批手续等原因致使本工程延期开工超过90天的。

专用合同条件附件

附件1：工程质量保修书

附件2：承包人主要管理人员表

附件1  工程质量保修书

发包人（全称）：重庆医科大学附属第二医院
承包人（全称）：
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就  重庆医科大学附属第二院                         工程  订立工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
承包人承包范围内容均属质量保修范围内容；其中：
1.属于设计原因造成的质量问题，承包人负责维修，不留隐患，费用由发包人承担；
2.属于施工造成的质量问题，承包人负责维修，不留隐患；
3.属于业主使用不当造成的质量问题，配合抢修，费用由发包人承担。
二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5  年；
3．装修工程为 2年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
5．供热与供冷系统为 2个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；
7．其他项目保修期限约定如下： 2年 。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位/区段工程先于全部工程进行验收，单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应返还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由承包人提出保修方案，承包人将设计业务分包的，应由原设计分包人或具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：    /    。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为工程总承包合同附件，其有效期限至保修期满。

七、本文件生效

本工程质量保修书经发包人与承包人盖章后生效。

发包人(公章)：                  承包人(公章)：  

法定代表人或授权代理人：          法定代表人或授权代理人： 

附件2  承包人主要管理人员表
	名  称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	工程总承包
项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	设计负责人
	
	
	
	

	采购负责人
	
	
	
	

	施工负责人
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	环境管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


第五章  技术标准
一、设计原则
设计简洁大方、功能完善、安全适用，满足职工之家及配套功能需求功能需求，符合消防流程、建筑结构安全等要求。

主要功能需求

该区域主要功能为职工之家。
三、改造设计要求
1、按国家相关规范，按上述功能需求对施工范围内的顶面、墙面及地面、强电、弱电、暖通进行维修改造，以满足医院作为职工之家功能需求。

2、装修基本要求

2.1总体要求：该区域需设置形体房、多功能厅、小球区域、K歌房、咖啡吧、棋牌区、职工书屋、沐浴间和吧台等功能房间，需考虑参观接待功能；由于职工之家选址处为玻璃屋顶，需考虑做双层吊顶隔绝阳光以保证空调制冷效果。

2.2拆除部分：室内地面、隔墙、吊顶、部分消防管网拆除等拆除工作。

2.3新建部分：形体房墙面为玻璃镜面、顶面乳胶漆，地面为木地板；多功能厅为护墙板，顶面为乳胶漆，地面为木地板；棋牌区域和小球区域墙面为乳胶漆，顶面为乳胶漆，地面为地砖；沐浴间墙面为墙砖，顶面为铝扣板，地面为地砖。

3、强电要求

3.1电源接入：从1楼超市内部强电井引出电源，新增1台转接箱；采用规格为4×35mm²+1×16mm²的电缆，将电力从转接箱输送至二楼职工之家区域。

3.2二楼职工之家总配电箱配置：

基本参数：总配电箱内配置100A 3P塑壳断路器，作为总电源控制开关。

 出线回路设置：根据空调的数量和普通插座及照明需要设置，插座出线开关要求使用2P或3P的漏电保护断路器。同时，配电箱内预留4-6位空开安装位置，以备后续新增用电设备或线路扩展之需。

智能电表安装：在总配电箱内部，安装具备485通讯功能的智能电表，用于电力计量。

线路要求：强电线径等根据需求设定，满足该区域强电使用，强电线路按照规范要求敷设。

3.3强电线线径、空开设置、设备电源等根据需求设定，满足该区域强电使用需求。

弱电要求

4.1综合布线采用国内市场主流品牌，六类非屏蔽低烟无卤线缆，支持千兆以太网传输，信息面板：标准：86型墙装式面板，符合UL 94V－0防火标准；

4.2接口类型：单口、双口、四口等类型面板；

4.3组合双层面板，端口带弹簧防尘门设计，带彩色标签；六类非屏蔽配线架，每个端口带掀盖式防尘门，带标签条、标签纸进行综合管理；模块安装具有锁扣灵活，易于拆卸的特点，工作温度范围：-10至60度。

4.4接入弱电井位于小卖部二楼，根据点位数量新增跳线；新增2台交换机48口（万兆光口上行，千兆电口下行，两个2.5g的电口，并带万兆单模模块）兼容现有核心的高级命令和imc；

4.5该施工完毕过后配线架和信息模块需要打标，便于今后找线维护；具体点位需按甲方要求设置。
暖通

5.1各房间按房间大小配置相应多联机空调或者分体空调(吊装式);多联机空调设线控器，分体空调设遥控板底盒。

5.2装饰配合给吊顶设吊装式空调内机结构固定支架;空调外机设置在附近承重屋面上。

5.3空调电源线采用整根线，不应有接头，且穿线管。

5.4空调铜管保温层外缠优质缠带。

消防

根据国家相关规范设计，满足规范和功能需求。设置报警及联动控制系统、应急照明及疏散指示系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、防排烟系统等，以上系统接入原系统。

该区域为正在使用的区域，要求封闭施工，严格按安全文明施工要求进行施工，注意降噪、防尘，将对该区域的影响降到最低。

第六章 竞选文件格式

（项目名称）              竞争性比选

竞 选 文 件

   竞选人：                                    （单位盖章）

法定代表人或其委托代理人：                  （签字或盖章）

年       月       日

目    录

竞选函
联合体协议书（如有）
法定代表人授权书
法人身份证明
资格审查资料
技术部分

其他资料

一、竞选函


（比选人名称）：
我方已仔细研究了                            （项目名称）比选文件的全部内容，总报价：人民币（大写）          （¥           元），设计费：投标设计费报价人民币（大写）          （¥           元），建筑安装工程费：取费比例为     %，暂定建筑安装工程费人民币（大写）          （¥           元）。工程总承包项目经理：       。工期:达到招标文件的要求，质保期:达到招标文件的要求，按合同约定实施和完成总承包工程，修补工程中的任何缺陷，设计质量：达到招标文件的要求，施工质量：达到招标文件的要求。
2．我方承诺在竞选有效期内不修改、撤销竞选文件。
3．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本竞选函递交的竞选函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺按照比选文件规定向你方递交履约担保。
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
4．我方在此声明，所递交的竞选文件及有关资料内容完整、真实和准确，同时我方承诺接受比选文件及附件、答疑及补遗通知中所有的内容。
5． 
（其他补充说明）。
竞  选  人：                　　　　　     （盖单位公章） 

法定代表人或其委托代理人：   
（签字） 

地址： 

网址： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
电话： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
传真： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
邮政编码： 　　　　　　　　　
        年  月  日

二．联合体协议书（如有）


                                                         （所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加
                          （项目名称）工程总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.
（某成员单位名称）为
                 （项目名称）联合体牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目竞选文件编制和合同谈判活动， 并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同 实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照公开比选文件的各项要求，递交竞选文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体牵头人代表联合体签署竞选文件，联合体牵头人的所有承诺均认为代表了联合体各成员。

5.联合体各成员单位内部的职责分工如下：

（牵头人名称）承担
；

（成员一名称）承担
；

6.投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

7.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

8.本协议书一式份，联合体成员和比选人各执一份。

牵头人名称：                        （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：                                   （签字或盖章）
成员一名称：                                                 （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：                                    （签字或盖章）

……

    年    月    日
注：1.在联合体协议书第5条联合体各成员单位内部的职责分工中填写的联合体所有成员单位名称应与其营业执照、资质证书、安全生产许可证一致（依法变更名称的应提交相应证明材料），否则由评标委员会作否决投标处理。

2.本协议书由委托代理人签名或盖章的，应附法定代表人签名或盖章的授权委托书。
三.法定代表人授权书
（比选人）：
本人
（姓名）系
（竞选人名称）的法定代表人，现委托
（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改
（项目名称）竞选文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：
。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明。
竞选人：
（盖单位法人章）
法定代表人：

（签字或盖章）
身份证号码：

委托代理人：
（签字）
身份证号码：


年
月
日
	法定代表人身份证复印件



	授权代理人身份证复印件



四.法定代表人身份证明

竞选人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：
年
月      日
经营期限：

姓名：
性别：
年龄：
职务：

系
（竞选人名称）的法定代表人。
特此证明。
竞选人：
（盖单位鲜章）

年  月  日
此处粘贴法定代表人身份证复印件
	法定代表人身份证正面复印件



	法定代表人身份证反面复印件


五．资格审查资料

1、竞选人基本情况表
	竞选人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址（或电子邮箱）
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	营业执照号
	
	其中
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


2、项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


3、主要人员简历表
	姓
名
	
	年  龄
	
	学历
	

	职
称
	
	职  务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于
学校
专业

	主要工作经历

	时
间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


4、信誉声明及其他材料
格式自拟
5、类似项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理或项目负责人
	

	技术负责人（如有）
	

	设计负责人（如有）
	

	施工负责人（如有）
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


6、其他资料
其他竞选资料
六.技术部分
竞选人根据比选文件及相关资料要求自行编制技术部分，格式自拟

七.其他资料

